

Prováděcí příkazní smlouva k činnosti koordinátora BOZP

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

I. Smluvní strany

00163/18 / BOZP

I. 1. Příkazce:**Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupená Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

ve věcech technických zastoupen

kontaktní e-mail:

bank. spojení:

č. ú.:

DIČ: CZ49099469

(dále jen „příkazce“)

a

I. 2. Příkazník:**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

Zastoupený: Ing Jiřím Frýbou

ve věcech technických zastoupený :

kontaktní e-mail: t

bank. spojení:

číslo účtu:

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

(dále jen „příkazník“)

společně dále také jako „Smluvní strany“

II. Předmět prováděcí smlouvy

- II. 1. Tato Smlouva provádí rámcovou příkazní smlouvu ze dne 3.4.2017 (dále jen „rámcová příkazní smlouva“), dle které je příkazník povinen obstarávat jménem příkazce a zařídit na jeho účet záležitosti spočívající ve výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace (dále jen „BOZP“), vypracování plánu BOZP a oznámení OIP a to v souladu s rámcovou příkazní smlouvou. Tato Smlouva proto v plném rozsahu nahrazuje písemné objednávky předvídané předmětným ustanovením, a to z důvodu vyšší právní jistoty Smluvních stran.
- II. 2. Účelem této Smlouvy je uvést podrobné údaje pro konkrétní stavbu a tím specifikovat daný smluvní vztah. Ve zbytku se užije rámcová příkazní smlouva jako smlouva hlavní, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

III. Místo plnění, doba plnění**III. 1. Místo plnění:**

- Okres Litoměřice

III. 2. Zahájení činnosti:

- nejpozději do 2 týdnů ode dne uzavření této prováděcí smlouvy a po předání staveniště.

III. 3. Ukončení činnosti:

- po vyklizení staveniště

IV. Specifikace konkrétní stavby

IV. 1. Specifikace stavby:

- Sulejovice, Husova - rekonstrukce kanalizace

IV. 2. Umístění stavby:

- Sulejovice

IV. 3. Datum zahájení stavby:

- cca 1.2.2018

IV. 4. Identifikace zhotovitele stavby:

- Severočeská stavební, a.s.

IV. 5. Předpokládaná doba trvání stavby:

- 5 měsíců od předání staveniště

V. Závěrečná ujednání

V. 1. Tuto Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V. 2. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, užije se bezvýhradně rámcová příkazní smlouva ze dne 4.3.2017.

V. 3. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž se dále dohodly, že řádné odeslání této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění zajistí příkazce.

V. 4. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se místa a doby plnění, v čl. IV. týkající se specifikace konkrétní stavby a závěrečná ustanovení obsažená v čl. V., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.

V. 5. Tato Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 10 2018
jednom vyhotovení.

V Praze dne 10. 01. 2018

V Teplicích dne 5. 50 19 -01- 2018

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
zastoupená Ing. Jiřím Frýbou

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zastoupená Ing. Bronislavem Špičákem