

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: [redacted] generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: [redacted] ředitel úseku výstavby

ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru

č. smlouvy: 01ST-000186

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČ: 25023446

DIČ: CZ25023446

zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tato smlouva o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „D1 Modernizace – cenové posouzení“ zahájeného dne - 4 -03- 2016 ⁶desláním výzvy k podání nabídek (dále jen „**Zakázka**“).

II. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky Ředitelství silnic a dálnic ČR pro poskytování služeb, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

- 2.2. Pojmy a definice použité v této Smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají, nevyplývá-li z kontextu jinak, stejný význam jako v Obchodních podmínkách.
- 2.3. Nadpisy uvedené v této Smlouvě a Obchodních podmínkách slouží pouze k usnadnění orientace v jejich textu a nemají význam pro jejich interpretaci.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k poskytnutí služeb „D1 Modernizace – cenové posouzení“ (dále jen „**Služby**“) v následujícím rozsahu:

Předmětem plnění je „Expertní posouzení soupisu prací v rozsahu Příkazu ŘÚV 1/2011, posouzení ceny stavby. Součinnost při zpracování soupisu prací objektů spol. CETIN a cenové kalkulace v rámci realizace staveb D1 modernizace úsek 2, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 20 a 22“.

- A) Posouzení soupisů prací před zahájením zadávacích řízení na dodavatele staveb, a to v rozsahu příkazu ŘÚV 1/2011 v návaznosti na Vyhlášku č.230/2012 Sb.
- a) Seznámení s podklady staveb
 - b) Provedení kontroly soupisů prací u rozhodujících stavebních objektů v rozsahu:
 - kontrola zpracování soupisů prací a položek dle zásad platného vydání OTSKP-SPK (Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací - staveb pozemních komunikací), schváleného MD
 - kontrola úplnosti soupisů prací a případné doplnění chybějících položek
 - kontrola správnosti a úplnosti výměr rozhodujících položek soupisů prací v návaznosti na projektovou dokumentaci
 - kontrola souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.
 - kontrola zařazení stavebních prací (položek) do správného číselného znaku dle OTSKP-SPK
 - kontrola správné tvorby individuálních položek (takových, které nejsou obsaženy v OTSKP-SPK) tak, aby odpovídaly zásadám a metodice OTSKP-SPK
 - kontrola dodržování předepsaných měrných jednotek
 - kontrola duplicity stavebních prací (duplicitní stavební práce se odstraní)
 - kontrola správného vyplnění krycích listů
 - c) Zpracování „Díličního protokolu“ pro každou kontrolovanou stavbu, obsahujícího výčet nedostatků. Po opravě soupisu prací projektantem PDPS zapracováním připomínek zhotovitele (zajistí objednatel u příslušného projektanta) bude vystaven „Kontrolní protokol“ stvrzující, že soupis prací je zpracován správně.
 - d) Služba zahrnuje telefonické, e-mailové i osobní konzultace ve vztahu k činností, specifikovaným v předchozích odstavcích.
- B) Součinnost při zpracování soupisů prací spol. CETIN
- a) Převody soupisů prací z formátu XLS do formátu XML
 - b) Konzultace k položkám CETIN

- C) Součinnost v rámci výběrového řízení a hodnocení nabídek
- Sehrání dodavatelských nabídek
 - Kontrola úplnosti a správnosti nabídek vůči investorskému soupisu prací
 - Posouzení nabídkových cen ve smyslu § 77 ZVZ
- D) Cenové posouzení a kalkulace v rámci realizace staveb
- Cenové posouzení nových položek, vzniklých v rámci ZBV v průběhu realizace staveb
 - Kontrola způsobu ocenění nových položek v návaznosti na VOP / ZOP, kapitola 12.3 „Měření a oceňování“
 - Zpracování připomínek ke kalkulacím nových položek zhotovitele
- 3.2. Poskytovatel je povinen na základě této Smlouvy, jako výsledek poskytování Služeb, předat Objednateli Dokumentaci, která bude zahrnovat plnění podle jednotlivých bodů předmětu smlouvy.
- 3.3. Objednatel zajistí a poskytne Poskytovateli pro účely poskytování Služeb takové podklady a spolupráci, které bude Poskytovatel k poskytování Služeb potřebovat.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Poskytovatel zahájí plnění Služeb ihned po obdržení oboustranně podepsané Smlouvy. Dílčí části plnění zahájí poskytovatel na základě výzvy osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 4.2. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby do **30. listopadu 2017**.

V. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

- 5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Celková nabídková cena včetně DPH</u>
D1 Modernizace – cenové posouzení	■	■	(c) = (a) + (b)
	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	1 436 028,- Kč

(dále jen „Cena“).

- 5.2. Přílohu č. 3 této Smlouvy, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy, tvoří oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých Služeb Poskytovatelem bez DPH. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem a pro všechny Služby poskytované na základě této Smlouvy. Součet celkových cen všech položek všech Služeb dle oceněného Soupisu

služeb tvoří celkovou nabídkovou cenu dle čl. 5.1 Smlouvy (bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v oceněném Soupisu služeb pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb podle Smlouvy Poskytovatelem.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel nebude poskytovat Poskytovateli v souvislosti s poskytováním Služeb žádné zálohy.
- 6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za provedení dílčích Služeb Cenu na základě dílčí fakturace vystavené po řádném poskytnutí a předání dílčích Služeb s dobou splatnosti 30 dní. Jako podklad pro fakturaci bude zhotovitelem vyhotovena situační zpráva (2x tištěná + 2x CD).
- 6.3. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:

adresa pro doručení Faktur: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 2023/12
Praha 4 - Nusle
PSC: 140 00

VII. SANKCE

- 7.1. Za prodlení s poskytnutím Služeb, resp. prodlení s předáním výstupů Služeb. Poskytovatelem dle této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat, aby mu Poskytovatel uhradil smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny nedodaných Služeb, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 10% z Ceny nedodaných Služeb.
- 7.2. Poskytovatel si je vědom toho, že poskytování Služeb bude financováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

VIII. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

- 8.1. Ustanovení vlastního textu této Smlouvy mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek či jiných příloh této smlouvy.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Tato Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podepsání poslední smluvní stranou.
- 9.2. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat výhradně osobním doručením, faxem, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Úsek výstavby
Čerčanská 2023/12, Praha 4
PSČ 140 00

Při doručování Poskytovateli: IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
K rukám: [REDACTED]

- 9.3. Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

V případě Poskytovatele Jméno: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

- 9.4. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 0 a 9.3 je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinná písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.
- 9.5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
- 9.6. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1	-	Obchodní podmínky
Příloha č. 2	-	Dopis nabídky
Příloha č. 3	-	Oceněný soupis služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRAN
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno: Ing. _____

Funkce: ředitel úseku výstavby

Datum: 30 -03- 2016



IBR Consulting, s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Datum: 21. 3. 2016



IBR Consulting, s.r.o.

Sokolovská 352/215

190 00 Praha 9

IČ: 25023446

DIČ: CZ25023446



Příloha č. 3
Oceněný soupis prací

Č.	Práce	MJ	Počet m.j.	Cena v Kč /m.j.	Cena celkem bez DPH Kč
A.	Posouzení soupisů prací před zahájením zadávacích řízení na dodavatele staveb, a to v rozsahu příkazu ŘÚV 1/2011 v návaznosti na Vyhlášku č.230/2012 Sb				
A.a.	Seznámení s podklady staveb	hod	■	■	■
A.b.	Provedení kontroly soupisů prací u rozhodujících stavebních objektů v rozsahu uvedeném v odstavci III. Předmět smlouvy	hod	■	■	■
A.c.	Zpracování „Dílčího protokolu a Kontrolního protokolu“	hod	■	■	■
A.d.	Telefonické, e-mailové i osobní konzultace ve vztahu k činností, specifikovaným v předchozích odstavcích	hod	■	■	■
B.	Součinnost při zpracování soupisů prací spol. CETIN				
B.a.	Převody soupisů prací z formátu XLS do formátu XML	hod	■	■	■
B.b.	Konzultace k položkám CETIN	hod	■	■	■
C.	Součinnost v rámci výběrového řízení a hodnocení nabídek v rozsahu tří staveb				
C.a.	Sehrání dodavatelských nabídek	hod	■	■	■
C.b.	Kontrola úplnosti a správnosti nabídek vůči investorskému soupisu prací	hod	■	■	■
C.c.	Posouzení nabídkových cen s podezřením na Mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 77 ZVZ	hod	■	■	■
D.	Cenové posouzení a kalkulace v rámci realizace staveb				
D.a.	Cenové posouzení nových položek, vzniklých v rámci ZBV v průběhu realizace staveb	hod	■	■	■
D.b.	Kontrola způsobu ocenění nových položek v návaznosti na VOP / ZOP, kapitola 12.3 „Měření a oceňování“	hod	■	■	■
D.c.	Zpracování připomínek ke kalkulacím nových položek zhotovitelem	hod	■	■	■

- a) nabídková cena zájemce bez DPH 1 186 800 Kč
b) DPH 249 228 Kč

nabídková cena celkem (a + b) 1 436 028 Kč

Podpis: _____

