



DODATEK č. 55

ke smlouvě č. 7/04

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust. § 19 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva)

Smluvní strany

1. Kraj Vysočina

sídlo: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu dodatku smlouvy pověřen:

Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

IČO: 708 90 749

DIČ: CZ 708 90 749

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Č. účtu: 4050005000/6800

(dále jen objednatel)

2. Dopravce

ICOM transport a.s.

Se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ: 587 32

Jednající: Kateřinou Kratochvílovou, předsedkyní představenstva

IČO: 46346040

DIČ (DPH): CZ 699000360

ICOM transport a. s. je zapsána v OR vedeném u KS Brno, v oddílu B, vložka 716.

Bankovní spojení účet č.: 43-3992370277/0100 vedený u pobočky KB, a. s. v Jihlavě

(dále jen dopravce)

Čl. I. Účel smlouvy

se ruší a nahrazuje novým, který zní:"

„Účelem smlouvy je zabezpečení základní dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina provozováním veřejné linkové osobní dopravy k obsluze jeho území linkami veřejné linkové osobní dopravy a jejich spoji, uvedenými v příloze č. 1 (dále jen smluvní rozsah dopravy), která je nedílnou součástí smlouvy ve smyslu ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění do 30.06.2010 (dále jen zákon) a bližší úprava podmínek v tomto závazkovém vztahu.“

Čl. II. Předmět smlouvy

se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. Předmětem smlouvy je:

- a) závazek dopravce zabezpečit základní dopravní obslužnost dle čl. I této smlouvy, jejíž rozsah je vždy stanoven na příslušný kalendářní rok usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina a je vymezen přílohou této smlouvy. O rozsahu základní dopravní obslužnosti na další rok se smluvní strany zavazují uzavřít v souladu s příslušným usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina dodatek k této smlouvě a
 - b) závazek objednatele ve smyslu ustanovení § 19b zákona a na základě podmínek stanovených smlouvou uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu ze závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě ve smyslu ustanovení § 19b zákona nejvýše ve výši uvedené v článku V, odst. 1 smlouvy, při respektování platebních podmínek stanovených v čl. V smlouvy
2. Smluvní rozsah dopravy:
- a) pro období od 01.01.2014 do 31.12.2014 je dán přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy
 - b) pro období od 01.01.2015 do 01.11.2019 se předpokládá obdobný smluvní rozsah dopravy jako je stanoven k 01.01.2014
 - c) na příslušný kalendářní rok bude stanoven dodatkem této smlouvy
 - d) případné změny smluvního rozsahu dopravy budou řešeny formou dodatku ke smlouvě

Čl. III. Doba plnění závazku

se ruší a nahrazuje novým, který zní:

„Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 01.01.2010 do 01.11.2019.

Doba plnění závazku veřejné služby je doba od 01.01.2010 do 01.11.2019.

Dřívější ukončení závazku je možné pouze:

- a) písemnou dohodou obou smluvních stran,
- b) vypovězením této smlouvy některou ze smluvních stran,
- c) zánikem oprávnění dopravce provozovat dopravu, která je předmětem této smlouvy
- d) v případě, že výsledkem výběrového řízení organizovaného podle Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007, na soubor linek či vymezenou oblast, bude rozhodnutí o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby s jiným dopravcem, než ICOM transport a.s. pak příslušná část smlouvy vymezující rozsah smlouvy dotčený výběrovým řízením pozbývá platnosti dnem zahájení provozu novým dopravcem.“

Čl. IV. Výpověď smlouvy

se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. „Smlouvu v celém věcném rozsahu nebo v jeho části může vypovědět každá ze smluvních stran, dopravce však pouze z důvodu neuhrazení skutečně prokázané ztráty podle čl. II, odst. 1, písm. b) smlouvy objednatelem po uplynutí lhůt uvedených v čl. V, odst. 13 smlouvy; a to po předchozím projednání s objednatelem. Vypovědět

smlouvu lze pouze písemně s výpovědní lhůtou nejméně 75 dnů v případě vypovězení smlouvy dopravcem, v případě výpovědi smlouvy objednatelem je výpovědní lhůta nejméně 30 dnů.

2. Výpovědní lhůta počíná běžet následující den po dni, kdy byla výpověď prokazatelně doručena druhé smluvní straně. Dopravce má nárok na úhradu ztráty prokázané ve smyslu čl. V, odst. 1 - 12 smlouvy i za dobu výpovědní lhůty, maximálně však do výše poměrné části výše úhrady prokazatelné ztráty uvedené v čl. V, odst. 1 smlouvy odpovídající již odjetému počtu kilometrů smluvního rozsahu dopravy."

Čl. V. Platební podmínky

se ruší a nahrazuje novým, který zní:"

1. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2014 zpracovaný podle Nařízení vlády č.493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě, předložený dopravcem je ve smyslu § 19b, odst. 3 zákona součástí smlouvy, a je připojen jako její příloha č. 2. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro každý následující rok bude přílohou příslušného dodatku. Objednatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslušném kalendářním roce maximálně do výše předběžného odborného odhadu, s ohledem na výši finančních prostředků maximálně do částky **92 286 000 Kč** v roce 2014. V každém následujícím roce bude maximální částka stanovena dodatkem smlouvy. Pokud však dopravce prokáže v příslušném kalendářním roce ztrátu nižší, bude hrazena pouze do této výše.
2. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na každý následující kalendářní rok předloží dopravce nejpozději do 14ti dnů od výzvy zadavatele učiněné po stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina příslušným usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina.
3. V případě zvýšení smluvního rozsahu dopravy předloží dopravce odborný odhad zvýšení prokazatelné ztráty v důsledku zvýšení smluvního rozsahu dopravy,
4. V případě snížení smluvního rozsahu dopravy předloží dopravce odborný odhad snížení prokazatelné ztráty v důsledku snížení smluvního rozsahu dopravy a výše úhrady prokazatelné ztráty uvedené v čl. V, odst. 1 smlouvy se snižuje o poměrnou část odpovídající snížení počtu km smluvního rozsahu dopravy oproti původnímu odbornému odhadu.
5. V případě snížení smluvního rozsahu dopravy výpovědi předloží dopravce předběžný odborný odhad snížení prokazatelné ztráty nejpozději poslední den výpovědní lhůty a objednatel sníží výši úhrady prokazatelné ztráty uvedenou v čl. V, odst. 1 smlouvy o poměrnou část odpovídající snížení počtu km smluvního rozsahu dopravy oproti původnímu odbornému odhadu.
6. V případě dřívějšího ukončení závazku dle čl. III smlouvy náleží dopravci úhrada prokázané ztráty maximálně do výše poměrné části smluvní částky dle čl. V, odst. 1, smlouvy, která bude vycházet z výše prokazatelné ztráty odpovídající již odjetým km smluvního rozsahu dopravy. Pokud objednatelem již uhrazená prokazatelná ztráta byla vyšší než tato poměrná část ztráty, vrátí dopravce tento rozdíl do 15 dnů od vyžádání objednatelem. Pokud objednatelem již uhrazená částka prokazatelné ztráty byla nižší než

tato poměrná část ztráty, doplatí objednatel tento rozdíl do 15 dnů od jeho prokázání dopravcem.

7. Skutečná výše nákladů a tržeb, a skutečně uplatňovaná výše přiměřeného zisku (dále jen ztráta) i maximální možná výše upraveného přiměřeného zisku podle čl. V odst. 9 – 12 smlouvy bude dopravcem prokazována objednateli podklady zpracovanými podle jeho účetních dokladů vždy za kalendářní měsíc, v němž byl závazek dopravce podle čl. II odst. 1 smlouvy plněn, které předloží objednateli do 25. dne následujícího měsíce. V případě, že dopravcem do 25. 11. příslušného kalendářního roku prokázaná ztráta bude nižší, než výše prokazatelné ztráty dle čl. V, odst. 1 smlouvy, objednatel uhradí dopravci do 10 pracovních dnů ode dne předložení zálohové faktury zálohu na měsíc listopad maximálně však do výše podle čl. V, odst. 1 smlouvy. V případě, že dopravcem do 5. 12. příslušného kalendářního roku prokázaná ztráta bude nižší, než výše prokazatelné ztráty dle čl. V, odst. 1 smlouvy, objednatel uhradí dopravci do 10 pracovních dnů ode dne předložení zálohové faktury zálohu na měsíc prosinec příslušného kalendářního roku maximálně však do výše podle čl. V, odst. 1 smlouvy. Dopravce vypořádá tyto zálohy vyúčtováním ztráty podle čl. V, odst. 7 smlouvy za měsíc, na nějž byla záloha poskytnuta. Pokud prokázaná ztráta bude vyšší než poskytnutá záloha, uhradí objednatel dopravci tento rozdíl podle čl. V, odst. 13, písm. a) smlouvy. Pokud prokázaná ztráta bude nižší než poskytnutá záloha, vrátí dopravce objednateli tento rozdíl do 10 kalendářních dnů od předložení tohoto vyúčtování.
8. Souhrnná rekapitulace za příslušný kalendářní rok bude dopravcem předložena nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku, a to v souladu s čl. V odst. 9 – 12 tohoto dodatku. Součástí rekapitulace bude informace o vozovém parku zajišťujícím dopravní obslužnost na území Kraje Vysočina za uplynulý kalendářní rok zpracovaná v podobě viz Příloha č. 5 tohoto dodatku smlouvy.
9. Při prokazování skutečné výše ztráty bude dopravce postupovat podle platných účetních a cenových předpisů a vycházet ze skutečných cen, nákladů, tržeb a jiných výnosů, jakož i jiných skutečností v tom období, za které je ztráta prokazována.
10. Skutečná výše ztráty bude dopravcem prokazována po jednotlivých linkách a spojích smluvního rozsahu dopravy, s uvedením součtů za každou linku a za všechny linky. Pro jednotlivé spoje uvede dopravce za jednotlivé kalendářní měsíce tyto údaje:
 - číslo linky
 - číslo spoje
 - délka spoje v km
 - počet dnů provozu spoje
 - ujeté km spoje celkem
 - skutečné náklady spoje na 1 km (bez započtení přiměřeného zisku)
 - celkové skutečné náklady spoje
 - skutečné tržby spoje na 1 km
 - celkové skutečné tržby spoje
 - jiné příjmy či výnosy spoje z provozování smluvního rozsahu dopravy
 - účetní výsledek spoje (provozní ztrátu popř. zisk)
 - uplatňovaný přiměřený zisk spoje na 1 km

- uplatňovaný kalkulovaný přiměřený zisk spoje celkem
- uplatňovaný výsledek spoje
- požadovaný přiměřený zisk spoje na 1 km
- požadovaný přiměřený zisk spoje celkem
- požadovaná výše ztráty spoje celkem

K tomu dopravce vždy přiloží:

- výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti za příslušný měsíc (příloha Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterou se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě),
- aktuální propočet maximální výše upraveného přiměřeného zisku (§ 2 a 3 Nařízení vlády č.493/2004 Sb., kterou se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě), jeho podílu, připadajícího na 1 km v linkové autobusové dopravě provozované v příslušném měsíci a jeho části, připadající na celý smluvní rozsah dopravy v příslušném měsíci,
- data z elektronických odbavovacích zařízení o prodaných jízdenkách v daném měsíci v členění minimálně:

linka/spoj/datum/nástupní zastávka/výstupní zastávka/druh jízdenky (obyčejné, žákovské, studentské, druh bezplatné přepravy, atd.)/počet přepravených osob v dané relaci dle druhu jízdenky (včetně číselníku/legendy),

a to na vhodném přenosovém médiu, popřípadě prostřednictvím elektronické pošty/datové schránky ve formátu .xls.

Doprovce předloží do 35 dnů po ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí statistický výkaz MD ČR Dop(MD) 2-04 a Dop(MD) 3-04.

Veškeré uvedené výkazy, údaje a data dopravce objednateli předá mimo fyzické (listinné) podoby také elektronicky v souborech.xls formátu na vhodném přenosovém médiu, popřípadě prostřednictvím elektronické pošty. V případě nepředvídatelné ztráty dat ze strany dopravce způsobené technickými závadami a následnou nemožností poskytnout databázi jízdenek a tržeb spojů objednateli, dopravce předloží vyúčtování dle předběžného odborného odhadu se zohledněním aktuálních vlivů a se zohledněním porovnání se stejným obdobím předchozího kalendářního roku.

11. Do prokazované ztráty nesmí být započteny ztráty, které dopravci vznikají provozováním jiných linek či spojů, které nejsou předmětem této smlouvy.
12. V případě, že prokázání výše ztráty bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo nebude obsahovat stanovené náležitosti, doplní dopravce na vyžádání objednatele potřebné podklady či poskytne písemné vysvětlení, v případě nesprávnosti výši ztráty opraví.
13. Objednatel uhradí dopravci:
 - a) na základě předložené faktury ztrátu uplatněnou podle předchozích odstavců čl. V smlouvy za každý měsíc doby plnění smluvního rozsahu závazku veřejné služby do 15 pracovních dnů ode dne předložení správných a úplných podkladů ve smyslu článku V, odst. 7, 9 - 12 smlouvy, avšak v souhrnu maximálně do výše podle čl. V, odst. 1 smlouvy,

- b) v případě zájmu dopravce, na základě vystavené zálohové faktury zálohu na příslušný měsíc, v termínu do 10 kalendářních dnů od obdržení této faktury, vyjma měsíce listopadu a prosince, a to nejvýše ve výši 1/12 částky podle čl. V, odst. 1 smlouvy, maximálně však do výše podle čl. V, odst. 1 smlouvy. Dopravce vypořádá tuto zálohu vyúčtováním ztráty podle čl. V, odst. 7 smlouvy za měsíc, na nějž byla záloha poskytnuta. Pokud prokázaná ztráta bude nižší než poskytnutá záloha, vrátí dopravce objednateli tento rozdíl do 15 pracovních dnů od předložení tohoto vyúčtování.
14. Případné úpravy úhrady vyplývající z rekapitulace za příslušný kalendářní rok budou provedeny do 15. 5. následujícího kalendářního roku. V případě, že dopravce nesplní svůj závazek předložit souhrnnou rekapitulaci podle čl. V odst. 8 tohoto dodatku smlouvy ve stanovené lhůtě a marně uplyne lhůta uvedená v předchozí větě, pak při splnění podmínky, že ztráta uhrazená objednatelům bude vyšší než skutečná ztráta doložená souhrnnou rekapitulací, je dopravce povinen vrátit objednateli na účet zjištěný rozdíl do 15 dnů od předložení souhrnné rekapitulace. V případě, že objednatelům uhrazená ztráta bude nižší než skutečná ztráta doložená souhrnnou rekapitulací, bude rozdíl objednatelům uhrazen dopravci avšak maximálně do výše podle čl. V, odst. 1 smlouvy a to ve lhůtě dle čl. V odst. 14 věta první tohoto dodatku smlouvy.
15. Pokud by objednatel v rámci kontroly vyúčtování nebo v rámci kontroly použití finančních prostředků poskytnutých dopravci z rozpočtu kraje bylo zjištěno, že na základě nesprávných podkladů byla ve smluvním období uhrazena ztráta vyšší, než jaká dopravci skutečně náležela, vrátí dopravce objednateli zjištěný rozdíl do 15 pracovních dnů od obdržení výzvy."

Čl. VI. Další ujednání

se ruší a nahrazuje novým, který zní:"

1. Na linkách a spojích, které jsou předmětem této smlouvy, může dopravce uplatňovat pouze jízdné ve výši dle tarifu v souladu s platnou právní úpravou regulace jízdného, který jako příloha č. 3 je nedílnou součástí této smlouvy. S účinností od 01.01.2014 se příloha č. 3 smlouvy –Tarif ruší a nahrazuje novým tarifem, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku s označením „Tarif“. Součástí tarifu bude:
 - bezplatná přeprava držitelů průkazů PTP – ČR (vojenských táborů nucených prací), kterými se budou prokazovat pro uplatnění svého nároku, a
 - bezplatná přeprava držitelů průkazů konfederace politických vězňů.
2. V případě změny právní úpravy regulace jízdného bude uzavřen dodatek této smlouvy. Objednatel si v tomto případě vyhrazuje právo změn v systému prokazování ztráty.
3. Dopravce se zavazuje:
 - a) využívat všech svých reálných a účelných možností ke snížení ztráty a činit v tomto směru potřebná opatření,
 - b) poskytnout objednateli ekonomické, technické a realizační posouzení opatření ke snížení ztráty navržených mu objednatelům, a to ve lhůtě stanovené objednatelům od obdržení tohoto návrhu,

- c) uskutečnit na základě výzvy objednatele ve lhůtě v ní stanovené taková opatření ke snížení ztráty, u nichž z uvedeného ekonomického, technického i realizačního posouzení bude patrné, že jejich uskutečnění nebrání zvláště závažné důvody,
 - d) předložit objednateli k odsouhlasení seznam konkrétních změn v jízdních řádech týkajících se spojů, jež jsou předmětem této smlouvy, a to ve lhůtě alespoň 5 pracovních dnů před jejich předložením příslušnému dopravnímu úřadu ke schválení,
 - e) bez souhlasu objednatele nezměnit rozsah dopravy dle čl. II odst. 2, písm. a) tohoto dodatku smlouvy vázaný Přílohou č. 1 smlouvy na platné jízdní řády k 1.1.2014,
 - f) nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce elektronicky nahrávat ve formátu:
 - „CSV (comma separated values) – záznamově orientovaný formát dat s oddělovači (pole oddělena čárkou, záznamy odděleny středníkem a CRLF). Všechny údaje jsou uvedeny v textovém tvaru (textová pole uzavřená ve znacích uvozovky nahoře). Uvozovky uvnitř textu není třeba zdvojit. Soubory mohou být bez přípony nebo mít příponu TXT nebo CSV v případě jízdenek z rezervačního systému AMS příponu XML“
 - do celostátního informačního systému (CIS) vedeného právníkem osobou CHAPS spol. s r.o., všechny jízdenky vydané na území Kraje Vysočina,
 - g) umožnit objednateli provedení kontroly použití finančních prostředků poskytnutých dopravci z rozpočtu kraje. Objednatel si vyhrazuje právo zabezpečení výše uvedené kontroly prostřednictvím nezávislého auditora, který z pověření objednatele a jeho jménem kontrolu provede.
 - h) vést účetnictví v souvislosti se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (nikoli daňovou evidenci), a dále v rámci účetnictví podrobnou analytickou evidenci údajů rozhodných pro stanovení předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty a pro propočtení skutečných ekonomicky oprávněných nákladů, minimálně v členění odpovídajícího výkazu nákladů a tržeb pravidelné autobusové dopravy - viz příloha č. 2 smlouvy.
 - i) předložit nejpozději dne 15.11. příslušného roku předběžnou informaci o vozovém parku zajišťujícím dopravní obslužnost na území Kraje Vysočina na následující kalendářní rok zpracovanou v podobě viz Příloha č. 5 tohoto dodatku smlouvy.
 - j) předložit objednateli k odsouhlasení záměr na obnovu vozového parku.
4. Objednatel se zavazuje považovat za obchodní tajemství skutečnosti obchodní či technické povahy, s nimiž se seznámil při prokazování ztráty nebo v rámci kontrol vyúčtování a kontrol použití finančních prostředků poskytnutých dopravci z rozpočtu Kraje Vysočina, a které mají být podle vůle dopravce písemně sdělené objednateli utajovány (vyjma tržeb a dat o vydaných jízdenkách pro potřeby řešení dopravní obslužnosti Kraje Vysočina v souladu s Nařízením EU 1370/2007 a účely dopravního plánování).
5. Ustanovení článku VI, odst. 4 smlouvy se nevztahuje na poskytování informací, jež je objednatel povinen poskytovat podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Kalkulace ekonomicky oprávněných nákladů, tržeb a maximální možné výše přiměřeného zisku bude provedena v souladu s Nařízením vlády č. 493/2004 Sb., kterou se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě.

7. Dopravce zajistí provádění kontroly správnosti vybírání jízdného a jeho odvodů a na vyžádání objednatele zpřístupní protokoly z těchto kontrol.
8. Dopravce zajistí umístění loga Kraje Vysočina s doprovodným textem, na vozidlo zajišťující dopravní obslužnost území Kraje Vysočina v rámci závazku veřejné služby ve smyslu metodického pokynu, který tvoří přílohu č. 4 smlouvy."

Čl. VII. Sankce

se ruší a nahrazuje novým, který zní:"

1. Pokud dopravce nedodrží lhůty pro předkládání dokladů o prokazatelné ztrátě uvedené v čl. V, odst. 7, 9-12 této smlouvy, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši do 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Tuto pokutu uhradí dopravce objednateli do 15 dnů od obdržení výzvy k její úhradě.
2. Nepředloží-li dopravce souhrnnou rekapitulaci dle článku V, odst. 8, může objednatel uplatnit smluvní pokutu až do výše 5 000 Kč, a to i opakovaně až do dne splnění povinnosti. Tuto pokutu uhradí dopravce objednateli do 15 dnů od obdržení výzvy k její úhradě.
3. Poruší-li dopravce závazek dle čl. VI, odst. 3, písm. d) nebo e) smlouvy může objednatel uplatnit smluvní pokutu až do výše 10 000 Kč za každou neodsouhlasenou změnu smluvního spoje. Tuto pokutu uhradí dopravce objednateli do 15 dnů od obdržení výzvy k její úhradě."

Čl. VIII. Závěrečná ustanovení


se ruší a nahrazuje novým, který zní:"

1. Dopravce potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem předmětu dodatku smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické a jiné podmínky nezbytné k realizaci, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy nezbytné.
2. Jakékoliv další změny nebo doplnění smlouvy č. 7/04 mohou být prováděny pouze po dohodě obou smluvních stran formou písemných dodatků vzestupně číslovaných, které se po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran stanou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění k 30.6.2010 a jeho prováděcími předpisy a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Dále smluvní strany sjednávají, že pro účely prokazování a úhrady vzniklé ztráty se bude postupovat podle Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterou se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5. Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu. Přitom účastníci činí nesporným, že již před podpisem tohoto dodatku smlouvy dopravce zabezpečil objednateli závazek veřejné služby v rozsahu dle čl. II odstavce 2 tohoto dodatku smlouvy.
6. Dodatek č. 55 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
7. Dodatek č. 55 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno dopravce.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
 - Příloha č. 1 - Seznam linek a spojů veřejné linkové osobní dopravy, které jsou předmětem plnění závazku veřejné služby
 - Příloha č. 2 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2014
 - Příloha č. 3 - Tarif
 - Příloha č. 4 - Metodický pokyn umístění loga Kraje Vysočina s doprovodným sdělením na vozidlo
 - Příloha č. 5 - Informace o vozovém parku zajišťujícím dopravní obslužnost na území Kraje Vysočina

V Jihlavě dne 2.2. 01. 2014

Kraj Vysočina



.....
 Ing. Libor Joukl
 náměstek hejtmána pro
 oblast majetku, dopravy
 a silničního hospodářství

V Jihlavě dne 17. 01. 2014

ICOM transport a.s.

.....
 Kateřina Kratochvílová
 předsedkyně představenstva

Příloha č. 2 dodatku č. 55 smlouvy č. 7/04 – Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2014 byla anonymizována z důvodu ochrany obchodního tajemství

Ceník jízdného ICOM transport a.s. Jihlava

Příloha č.3 k dodatku č.55

km	obyčejně jízdné	zvláštní jízdné			
		50,00% poloviční jízdné	37,50% zákovské jízdné	75,00% studentské jízdné	25,00% ZTP, ZTP/P
0-4	9,00	4,00	3,00	6,00	2,00
5-7	13,00	6,00	4,00	9,00	3,00
8-10	16,00	8,00	6,00	12,00	4,00
11-13	20,00	10,00	7,00	15,00	5,00
14-17	24,00	12,00	9,00	18,00	6,00
18-20	27,00	13,00	10,00	20,00	6,00
21-25	30,00	15,00	11,00	22,00	7,00
26-30	35,00	17,00	13,00	26,00	8,00
31-35	39,00	19,00	14,00	29,00	9,00
36-40	46,00	23,00	17,00	34,00	11,00
41-45	51,00	25,00	19,00	38,00	12,00
46-50	55,00	27,00	20,00	41,00	13,00
51-55	60,00	30,00	22,00	45,00	15,00
56-60	66,00	33,00	24,00	49,00	16,00
61-70	73,00	36,00	27,00	54,00	18,00
71-80	82,00	41,00	30,00	61,00	20,00
81-90	90,00	45,00	33,00	67,00	22,00
91-100	97,00	48,00	36,00	72,00	24,00
101-110	106,00	53,00	39,00	79,00	26,00

km	obyčejně jízdné	zvláštní jízdné			
		50,00% poloviční jízdné	37,50% zákovské jízdné	75,00% studentské jízdné	25,00% ZTP, ZTP/P
111-120	115,00	57,00	43,00	86,00	28,00
121-130	120,00	60,00	45,00	90,00	30,00
131-140	125,00	62,00	46,00	93,00	31,00
141-150	133,00	66,00	49,00	99,00	33,00
151-160	139,00	69,00	52,00	104,00	34,00
161-170	145,00	72,00	54,00	108,00	36,00
171-180	160,00	80,00	60,00	120,00	40,00
181-190	170,00	85,00	63,00	127,00	42,00
191-200	180,00	90,00	67,00	135,00	45,00
201-210	190,00	95,00	71,00	142,00	47,00
211-220	200,00	100,00	75,00	150,00	50,00
221-230	210,00	105,00	78,00	157,00	52,00
231-240	220,00	110,00	82,00	165,00	55,00
241-250	230,00	115,00	86,00	172,00	57,00
251-260	240,00	120,00	90,00	180,00	60,00
261-270	250,00	125,00	93,00	187,00	62,00
271-280	260,00	130,00	97,00	195,00	65,00
281-290	270,00	135,00	101,00	202,00	67,00

Dovozné za zavazadla	
km	Kč
1-25	7,00
26-50	9,00
51 a více	11,00

Dovozné za zavazadla se platí, jestliže svými rozměry
 přesahuje jeden z rozměrů 20x30x50cm a válce o průměru 10cm a délky 150cm,
 nebo tvar desky, jejichž rozměr přesahuje 80x100cm a hmotnost přesahuje 25kg
 Zavazadla o hmotnosti nad 25kg se nepřepravují

Bezplatně se přepravují:

- 1.) osoby, o nichž tak stanoví zvláštní předpis, např. Výměr MFČR
- držitelé platného průkazu vydaného : nárok na slevu nutno doložit platným průkazem
- 1a.) ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu
- 2a.) Konfederací politických vězňů České republiky
- 3a.) sdružení bývalých politických vězňů

Nárok na slevu dle bodů 1a-3a lze uplatnit jen na spojích hrazených krajem Vysočina
 a cestující je povinen nárok na slevu doložit platným průkazem.

Příloha č. 4 k dodatku č.55 ke smlouvě č.7/04

Metodika Kraje Vysočina k umístění loga Kraje Vysočina s doprovodným sdělením

V souladu s platnou smlouvou o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě uzavřené mezi Krajem Vysočina a dopravcem, vydává Kraj Vysočina metodiku k označení a umístění loga Kraje Vysočina s doprovodným sdělením, na dopravní prostředek zajišťující dopravní obslužnost území Kraje Vysočina v rámci závazku veřejné služby.

Logem Kraje Vysočina s doprovodným sdělením se pro účely této smlouvy rozumí logo Kraje Vysočina s doprovodným textem o financování veřejné dopravy a doplňkové prezentační sdělení jehož obsahem bude zejména propagace akcí v Kraji Vysočina.

Logo Kraje Vysočina s doprovodným sdělením slouží k jednotnému označení dopravních prostředků, které zajišťují dopravní obslužnost území Kraje Vysočina v rámci závazku veřejné služby.

Logo Kraje Vysočina s doprovodným textem je provedeno formou samolepící folie.

Rozměry folie: 60 cm na šířku, 20 cm na výšku

Folie dodá smluvním dopravcům Kraj Vysočina.

Doplňkové prezentační sdělení je provedeno formou samolepící folie.

Rozměry folie: 60 cm na šířku, 20 cm na výšku

Folie dodá smluvním dopravcům Kraj Vysočina.

Logo Kraje Vysočina s doprovodným sdělením bude umístěno na dopravních prostředcích, které zajišťují dopravní obslužnost území Kraje Vysočina v rámci závazku veřejné služby.

Umístění loga Kraje Vysočina s doprovodným sdělením:

Varianta a)

Na prvním bočním okně v jeho levém dolním rohu, po levé straně od dveří určených pro nástup cestujících. Fólie bude nalepena na okně z vnější strany.

Varianta b)

Na pravém boku karoserie autobusu v prostoru pod prvním bočním oknem po levé straně od dveří určených pro nástup cestujících.



Schváleno
v systému
DMS

2.1.2014 11:50:00

Příloha č. 5 dodatku č. 55 smlouvy č.7/04

	Dopravce	SPZ/RZ	Typ/série	Kategorie (7,5m/10,7m/do 13m/nad 13m)	EURO	Výrobní číslo	Obsaditel nost	Vozidlo pořízené s dodací	Umožňuje přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace	Datum první registrace
1.	ICOM transport a.s.Jihlava	5J21313	SFR 152/01 CROSSWY	do 13 m	E 5	VNESFR1520M018441	77		ANO	6.11.2013
2	ICOM transport a.s.Jihlava	5J21314	SFR 152/01 CROSSWY	do 13 m	E 5	VNESFR1520M018445	77		ANO	6.11.2013
3	ICOM transport a.s.Jihlava	1J40965	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113248484	82		NE	25.8.2004
4	ICOM transport a.s.Jihlava	5J13155	MB O 633 01	do 13 m	E 5	WEB63305113263891	91		NE	4.9.2013
5	ICOM transport a.s.Jihlava	2J53156	MB O 633 01	do 13 m	E 5	WEB63305113263892	91		NE	4.9.2013
6	ICOM transport a.s.Jihlava	3J19486	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113246104	82		NE	17.12.2007
7	ICOM transport a.s.Jihlava	5J13520	MB O 633 01	do 13 m	E 5	WEB63305113263976	91		NE	17.9.2013
8	ICOM transport a.s.Jihlava	4J61886	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113245922	82	600 000,00	NE	7.11.2007
9	ICOM transport a.s.Jihlava	3J18655	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113245923	82	600 000,00	NE	7.11.2007
10	ICOM transport a.s.Jihlava	3J19162	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113246092	82		NE	30.11.2007
11	ICOM transport a.s.Jihlava	3J19160	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113246075	82		NE	30.11.2007
12	ICOM transport a.s.Jihlava	3J19161	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113246077	82		NE	30.11.2007
13	ICOM transport a.s.Jihlava	3J19163	MB INTOURO 633.052	do 13 m	E 6	WEB63305113246091	82		NE	17.12.2012
14	ICOM transport a.s.Jihlava	3J19485	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113246102	82		NE	17.12.2007
15	ICOM transport a.s.Jihlava	3J20548	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113246550	82		NE	15.2.2008
16	ICOM transport a.s.Jihlava	3J20549	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113246553	82		NE	15.2.2008
17	ICOM transport a.s.Jihlava	3J28660	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113246574	82		NE	12.3.2008
18	ICOM transport a.s.Jihlava	3J28661	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113246575	82		NE	12.3.2008
19	ICOM transport a.s.Jihlava	3J28662	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113246576	82		NE	12.3.2008
20	ICOM transport a.s.Jihlava	3J29274	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247094	82		NE	11.4.2008
21	ICOM transport a.s.Jihlava	3J29275	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247095	82		NE	11.4.2008
22	ICOM transport a.s.Jihlava	3J29276	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247096	82		NE	11.4.2008
23	ICOM transport a.s.Jihlava	5J12280	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247596	82		NE	14.5.2008
24	ICOM transport a.s.Jihlava	3J30025	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247600	82		NE	14.5.2008
25	ICOM transport a.s.Jihlava	3J30624	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247896	82		NE	9.6.2008
26	ICOM transport a.s.Jihlava	3J30626	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247898	82		NE	9.6.2008
27	ICOM transport a.s.Jihlava	3J30627	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247899	82		NE	9.6.2008
28	ICOM transport a.s.Jihlava	5J13412	MB 633 01	do 13 m	E 5	WEB63305113263919	91		NE	10.9.2013
29	ICOM transport a.s.Jihlava	3J40286	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113248168	82	700 000,00	NE	10.7.2008
30	ICOM transport a.s.Jihlava	3J40288	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113248169	82		NE	10.7.2008
31	ICOM transport a.s.Jihlava	3J40966	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113248485	82	700 000,00	NE	11.8.2008
32	ICOM transport a.s.Jihlava	3J40967	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113248486	82	700 000,00	NE	11.8.2008
33	ICOM transport a.s.Jihlava	3J66244	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113251578	88	700 000,00	NE	27.8.2009
34	ICOM transport a.s.Jihlava	3J66245	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113251579	88		NE	27.8.2009
35	ICOM transport a.s.Jihlava	3J66382	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113251776	88		NE	14.9.2009
36	ICOM transport a.s.Jihlava	3J66383	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113251777	88		NE	14.9.2009
37	ICOM transport a.s.Jihlava	3J66384	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113251783	88		NE	14.9.2009
38	ICOM transport a.s.Jihlava	3J80589	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113251801	88		NE	2.10.2009
39	ICOM transport a.s.Jihlava	3J80590	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113251802	88		NE	2.10.2009
40	ICOM transport a.s.Jihlava	3J81192	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113252122	82		NE	1.12.2009

41	ICOM transport a.s.Jihlava	3J81193	MB INTOURO 633.052	do 13 m	E 6	WEB63305113252123	82		NE	1.12.2009
42	ICOM transport a.s.Jihlava	3J81462	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113252378	88		NE	7.12.2009
43	ICOM transport a.s.Jihlava	3J90186	MB INTOURO 633.052	do 13 m	E 6	WEB63305113253232	88		NE	12.5.2010
44	ICOM transport a.s.Jihlava	3J90187	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113253233	90		NE	12.5.2010
45	ICOM transport a.s.Jihlava	3J99467	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113253414	90	600 000,00	NE	1.6.2010
46	ICOM transport a.s.Jihlava	4J14311	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113254351	90	1 260 060,54	ANO	3.11.2010
47	ICOM transport a.s.Jihlava	4J14312	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113254352	90	1 260 060,54	ANO	3.11.2010
48	ICOM transport a.s.Jihlava	4J14313	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113254353	90	1 260 060,54	ANO	3.11.2010
49	ICOM transport a.s.Jihlava	4J14314	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113254354	90	1 260 060,54	ANO	3.11.2010
50	ICOM transport a.s.Jihlava	4J14315	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113254355	90	1 260 060,54	ANO	3.11.2010
51	ICOM transport a.s.Jihlava	4J14407	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113254359	90	1 260 060,54	ANO	5.11.2010
52	ICOM transport a.s.Jihlava	4J14408	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113254361	90	1 260 060,54	ANO	5.11.2010
53	ICOM transport a.s.Jihlava	4J45267	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113257264	91	1 251 704,00	ANO	3.10.2011
54	ICOM transport a.s.Jihlava	4J45268	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113257265	91	1 251 704,00	ANO	3.10.2011
55	ICOM transport a.s.Jihlava	4J45437	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113257266	91	1 251 704,00	ANO	7.10.2011
56	ICOM transport a.s.Jihlava	4J45438	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113257269	91	1 251 704,00	ANO	7.10.2011
57	ICOM transport a.s.Jihlava	3J30625	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247897	82		NE	9.6.2008
58	ICOM transport a.s.Jihlava	3J19165	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113246078	82		NE	30.11.2007
59	ICOM transport a.s.Jihlava	3J19487	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113246105	82		NE	17.12.2007
60	ICOM transport a.s.Jihlava	3J19489	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113246106	82		NE	17.12.2007
61	ICOM transport a.s.Jihlava	3J20547	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113246551	82		NE	15.2.2008
62	ICOM transport a.s.Jihlava	3J28394	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113246554	82		NE	27.2.2008
63	ICOM transport a.s.Jihlava	3J28395	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113246555	82		NE	27.2.2008
64	ICOM transport a.s.Jihlava	3J28663	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113246577	82		NE	12.3.2008
65	ICOM transport a.s.Jihlava	3J28664	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113246578	82		NE	19.3.2008
66	ICOM transport a.s.Jihlava	3J28665	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113246579	82		NE	12.3.2008
67	ICOM transport a.s.Jihlava	3J29277	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247097	82		NE	11.4.2008
68	ICOM transport a.s.Jihlava	3J29278	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247098	82		NE	11.4.2008
69	ICOM transport a.s.Jihlava	3J29279	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247099	82		NE	11.4.2008
70	ICOM transport a.s.Jihlava	3J30026	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247601	82		NE	14.5.2008
71	ICOM transport a.s.Jihlava	3J30027	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247602	82		NE	14.5.2008
72	ICOM transport a.s.Jihlava	3J30028	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247603	82		NE	14.5.2008
73	ICOM transport a.s.Jihlava	3J30629	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247901	82		NE	11.6.2008
74	ICOM transport a.s.Jihlava	3J30630	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247902	82		NE	29.5.2008
75	ICOM transport a.s.Jihlava	3J30630	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247902	82		NE	11.6.2008
76	ICOM transport a.s.Jihlava	3J30631	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247907	82		NE	11.6.2008
77	ICOM transport a.s.Jihlava	3J30632	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113247908	82		NE	11.6.2008
78	ICOM transport a.s.Jihlava	3J40290	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113248170	82	700 000,00	NE	10.7.2008
79	ICOM transport a.s.Jihlava	3J40292	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113248171	82	700 000,00	NE	10.7.2008
80	ICOM transport a.s.Jihlava	3J40294	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113248172	82	700 000,00	NE	10.7.2008
81	ICOM transport a.s.Jihlava	3J40962	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113248481	82		NE	11.8.2008
82	ICOM transport a.s.Jihlava	3J40963	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113248482	82		NE	11.8.2008
83	ICOM transport a.s.Jihlava	3J40964	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113248483	82		NE	11.8.2008
84	ICOM transport a.s.Jihlava	3J66243	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113251577	82	700 000,00	NE	27.8.2009
85	ICOM transport a.s.Jihlava	3J66385	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113251784	82		NE	8.9.2009

86	ICOM transport a.s.Jihlava	3J66386	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113251785	82		NE	8.9.2009
87	ICOM transport a.s.Jihlava	3J66387	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113251786	82		NE	8.9.2009
88	ICOM transport a.s.Jihlava	3J66388	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113251787	82		NE	8.9.2009
89	ICOM transport a.s.Jihlava	3J66389	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113251789	82		NE	8.9.2009
90	ICOM transport a.s.Jihlava	3J66390	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113251788	82		NE	8.9.2009
91	ICOM transport a.s.Jihlava	3J80591	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113251803	82		NE	6.10.2009
92	ICOM transport a.s.Jihlava	3J80592	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113251804	82		NE	6.10.2009
93	ICOM transport a.s.Jihlava	3J81194	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113252124	82		NE	1.12.2009
94	ICOM transport a.s.Jihlava	3J81195	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113252125	82		NE	1.12.2009
95	ICOM transport a.s.Jihlava	3J81196	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113252126	82		NE	1.12.2009
96	ICOM transport a.s.Jihlava	3J81463	MB INTOURO 633.051	do 13 m	E 5	WEB63305113252379	82		NE	7.12.2009
97	ICOM transport a.s.Jihlava	3J90189	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113253236	90		NE	12.5.2010
98	ICOM transport a.s.Jihlava	3J90190	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113253237	90		NE	12.5.2010
99	ICOM transport a.s.Jihlava	3J90191	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113253239	90		NE	12.5.2010
100	ICOM transport a.s.Jihlava	3J99468	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113253415	90	600 000,00	NE	1.6.2010
101	ICOM transport a.s.Jihlava	4J14316	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113254356	90	1 260 060,54	ANO	3.11.2010
102	ICOM transport a.s.Jihlava	4J14317	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113254357	90	1 260 060,54	ANO	3.11.2010
103	ICOM transport a.s.Jihlava	4J14318	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113254358	90	1 260 060,54	ANO	3.11.2010
104	ICOM transport a.s.Jihlava	4J14319	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113254359	90	1 260 060,54	ANO	3.11.2010
105	ICOM transport a.s.Jihlava	4J14409	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113254362	90	1 260 060,54	ANO	5.11.2010
106	ICOM transport a.s.Jihlava	4J14410	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113254363	90	1 260 060,54	ANO	5.11.2010
107	ICOM transport a.s.Jihlava	4J14412	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113254364	90	1 260 060,54	ANO	5.11.2010
108	ICOM transport a.s.Jihlava	4J14413	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113254365	90	1 260 060,54	ANO	5.11.2010
109	ICOM transport a.s.Jihlava	4J14414	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113254368	90	1 260 060,54	ANO	5.11.2010
110	ICOM transport a.s.Jihlava	4J14415	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113254367	90	1 260 060,54	ANO	5.11.2010
111	ICOM transport a.s.Jihlava	4J45269	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113257268	91	1 251 704,00	ANO	3.10.2011
112	ICOM transport a.s.Jihlava	4J45270	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113257272	91	1 251 704,00	ANO	3.10.2011
113	ICOM transport a.s.Jihlava	4J45271	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113257274	91	1 251 704,00	ANO	3.10.2011
114	ICOM transport a.s.Jihlava	4J45472	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113257270	91	1 285 191,00	ANO	7.10.2011
115	ICOM transport a.s.Jihlava	4J45473	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113257271	91	1 285 191,00	ANO	7.10.2011
116	ICOM transport a.s.Jihlava	4J45474	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113257273	91	1 285 191,00	ANO	7.10.2011
117	ICOM transport a.s.Jihlava	4J45475	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113257276	91	1 285 191,00	ANO	7.10.2011
118	ICOM transport a.s.Jihlava	4J45476	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113257277	91	1 285 191,00	ANO	7.10.2011
119	ICOM transport a.s.Jihlava	4J45477	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113257279	91	1 285 191,00	ANO	7.10.2011
120	ICOM transport a.s.Jihlava	4J45478	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113257275	91	1 285 191,00	ANO	7.10.2011
121	ICOM transport a.s.Jihlava	4J45479	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113257278	91	1 285 191,00	ANO	7.10.2011
122	ICOM transport a.s.Jihlava	4J53740	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113257267	91	1 285 191,00	ANO	7.10.2011
123	ICOM transport a.s.Jihlava	5J13159	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113263906	81		NE	4.9.2013
124	ICOM transport a.s.Jihlava	5J13163	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113263905	81		NE	4.9.2013
125	ICOM transport a.s.Jihlava	5J13265	MB INTOURO 633.01	do 13 m	E 5	WEB63305113263909	81		NE	10.9.2013

41100
42
43
44