

OBJEDNÁVKA
ČÍSLO: MH/2017/14/kk

VYŘIZUJE: Ing. Karin Kadlubcová
TEL.: [REDACTED]
MOB: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Nodum atelier – na, s.r.o.
Nádražní 49

DATUM: 14. 08. 2017

739 91 JABLUNKOV

POPIS PRÁCE
(množství, cena, dodací lhůta)

Dle Vaší nabídky ze dne 10. 08. 2017 objednááme u Vás tímto práce související s činností **autorský dozor** při realizaci stavebního díla „**Stavební úpravy a nástavba na ul. Bezručova č. p. 130 – rozšíření kapacity MŠ**“, v rozsahu stanoveném níže v této nabídce.

Účast na kontrolních dnech stavby	350 Kč/ hod
Konzultace v sídle AD nebo na MěÚ Jablunkov	350 Kč/ hod

Dohodnuté činnosti vykonáme ve lhůtě:

- **předpokládané zahájení činnosti** 14. 8. 2017
- **předpokládané ukončení činnosti** 31. 12. 2017 (předání dokumentace k archivaci)

Nabídka je nedílnou součástí objednávky.

Připomínky dodavatele:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 00296759

web: www.jablunkov.cz

K faktuře závazně připojte
kopii objednávky a uveďte
číslo objednávky.

 **nodum**
atelier
nodum atelier – na, s.r.o.
Nádražní 49
739 91 Jablunkov
IČ: 294 62 525
tel.: 724 020 273

[REDACTED]
Ing. Jan Nieslanik
Tajemník MěÚ

SOUHLASA DNE 14. 8. 2017, PŘÍKAZ 748200 [REDACTED]