

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

zastoupená:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

číslo účtu:

jako „ŘSD ČR“ na straně jedné

a

### **Obec Valašské Příkazy**

se sídlem Valašské Příkazv 1 756 12 Horní Lideč

zastoupené:

IČ: 0030439

DIČ: CZ00304395

bankovní spojení:

číslo účtu:

jako „Uživatel“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění a zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, tuto

## **DOHODU O ÚHRADĚ (VYPOŘÁDÁNÍ) ZA UŽITÍ STAVBY SILNICE I. TŘÍDY č. I/57 č. 53200-34/2017**

### I.

#### Vlastnické vztahy

1. ŘSD ČR je na základě Zřizovací listiny vydané MDS ČR pod. č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996, ve znění pozdějších dodatků, příslušné hospodařit s **pozemky p.č. 543/31, p.č. 543/41, p.č. 543/47 a p.č. 614/4 k.ú. a obec Valašské Příkazy**, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky, LV č. 178, na kterých je umístěna stavba silnice č. I/57 v km cca 148,183 - v km cca 148,870 provozního staničení a s **pozemkem p.č. 2294/25 k.ú. a obec Horní Lideč**, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, LV č. 730, na kterém je umístěna stavba silnice č. I/57 v km cca 148,120 - v km cca 148,183 provozního staničení.

### II.

#### Předmět a účel užívání

1. ŘSD ČR na základě této smlouvy přenechalo Uživateli části nemovitostí, uvedených v čl. I. této smlouvy, která jsou vymezeny výkresy situací, které tvoří přílohy této smlouvy, do užívání. Uživatel se zavázal/zavazuje za předmět smlouvy zaplatit ŘSD ČR sjednanou úplatu.
2. Uživatel prohlašuje, že předmět smlouvy použil za účelem provádění stavebních prací při realizaci akce: „**Kanalizace Valašské Příkazy**“, v souladu s Rozhodnutím o povolení částečné uzavírky provozu na silnici I/57, vydané Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 23.8.2017, č.j.: KUZL51668/2017, které tvoří přílohu této smlouvy.

### III.

#### Doba trvání užívání komunikace

1. Nemovitosti ŘSD ČR byly Uživatelem užitý v termínu: **28.8.2017 - 30.11.2017**, rozsah a doba záboru nemovitostí viz. příloha této smlouvy - tabulka č. 1.

### IV.

#### Výše a splatnost úhrady za užití stavby silnice, způsob úhrady

1. Výše úhrady se sjednává dohodou dle platné metodiky ŘSD ČR (Metodický pokyn pro výkon majetkové správy na úseku dálnic, dálnic II. třídy a silnic I. třídy, čl. II. Případy zvláštního užívání komunikací dle ustanovení § 25 odst. (6) zákona o PK, bod. 4. - Provádění stavebních prací), a to ve výši: **72 981,30 Kč**, (slovy: sedmdesát dvatisíc devět set osmdesát jedna korun českých 30/100) – výpočet náhrady viz. příloha této smlouvy – tabulka č. 1.
2. Úhrada je splatná na účet ŘSD ČR na základě jím vystavené faktury se splatností do 30-ti dnů od jejího vystavení. Pokud nebude úhrada zaplacená ve stanovené výši a termínu splatnosti, bere Uživatel na vědomí, že po něm bude ŘSD ČR požadovat úhradu úroku z prodlení ve smyslu ust. § 1970 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vypočtený úrok se Uživatel zavazuje uhradit, a to na základě faktury vystavené ŘSD ČR se splatností do 30-ti dnů od vystavení.

### V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím vyhotovení, po jednom pro každou stranu. Přílohami jsou výkresy situací – 3 x, Situace č.v. 02 - 3 x, Rozhodnutí o povolení částečné uzavírky provozu na silnici I/57, vydané Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 23.8.2017, č.j.: KUZL51668/2017, vyjádření ŘSD ČR Správy Zlín ze dne 21.3.2016, zn.: SZ/12373/53200/2016/Po, vyjádření ŘSD ČR Správy Zlín, zn.: SZ/521/53200/2016/Po ze dne 9.1.2017 a rozsah vč. doby záboru nemovitostí s výpočet náhrady – tabulka č. 1.
2. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, dle jejich pravé a svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící nakládání s majetkem a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.
3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy uveřejňovat. Veškeré úkony potřebné s uveřejněním této smlouvy v registru smluv zajistí ŘSD ČR.
4. Uživatel nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tato smlouva je platná dnem podpisu smlouvy oběma stranami, účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Valašské Příkazy dne :  
pod č.u: !

Ve Zlíně dne 31.1.2018.....

Ve Valašských Příkazech dne: 29.1.2018

Odbor dopravy a silničního  
hospodářství  
oddělení silničního hospodářství

Dle rozdělovníku

datum  
23.08.2017

oprávněná úřední osoba

číslo jednací  
KUZL51668/2017

spisová značka  
KUSP51668/2017I

## ROZHODNUTÍ

### VÝROKOVÁ ČÁST

Krajský úřad Zlínského kraje odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH KÚZK“) v působnosti silničního správního úřadu podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 13/1997 Sb.“) a jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl v řízení o žádosti podané dne 27.07.2017 tak, že podle ustanovení § 24 odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb. a podle ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a po posouzení všech podkladů Vaší žádosti vyhovuje a

### **p o v o l u j e** **částečnou uzavírku provozu na silnici I/57**

- žadatelé:** NVB LINE s.r.o., sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČO: 26979675  
*zastupující společnost: COMMODUM, spol. s r.o., sídlo: Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČO: 46577238 na základě plné moci ze dne 20.07.2017*
- v úseku:** Valašské Příkazy, km cca 148,120 – 148,870 staničení, pohyblivé pracovní místo dl. max. 50 m
- z důvodu:** výstavby splaškové kanalizace v rámci akce „Valašské Příkazy, kanalizace – stoka A2“
- za těchto podmínek:**
- Doba trvání:** 28.08.2017 – 30.11.2017
  - Stanovená trasa objížd'ky:** nebyla stanovena, práce budou prováděny při zachování obousměrného silničního provozu. Pro průjezd vozidel bude zachován podél pracovního místa maximální průjezdní profil komunikace min. šíře 2,75 m. Práce budou prováděny formou pohyblivého pracovního místa délky max. 50 m a to včetně dopravního značení. SSZ bude užito zcela výjimečně, pouze v případě, že práce budou probíhat v místě s nedostatečnými rozhledovými poměry.
  - Osoba odpovědná za organizování a zabezpečení prací:** I COMMODUM, spol. s r.o., sídlo: č.p. 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČO: 46577238, tel.:
  - Částečná uzavírka musí být označena v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění, podle stanovení ODSH KÚZK č.j. KUZL51667/2017 ze dne 21.08.2017 a stanovení Městského úřadu Valašské Klobouky č.j. MUVK/13353/2017(60/2017) ze dne 17.08.2017.

5. Část silnice určená pro provoz vozidel musí být vždy řádně technicky zabezpečena a způsobilá k provozu.
6. Označení zabezpečí žadatel na vlastní náklady a odpovídá za jeho stav po dobu trvání částečné uzavírky.
7. ODSH KÚZK a Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín mají právo kontroly a určení případných změn v dopravním značení, bude-li to vyžadovat bezpečnost silničního provozu.
8. **Umístění zastávek linkové osobní dopravy: nebude dotčeno. Dopravní obslužnost zastávky Valašské Příkazy, ObÚ bude zachována.**
9. Během provádění prací ručí žadatel za bezpečnost silničního provozu a to až do doby uvedení části komunikace do provozu. Bude zajištěn bezpečný pohyb chodců.
10. Mimo prostor vymezený přenosným dopravním značením a dopravním zařízením, nebudou z profilu silnice prováděny žádné práce spojené se stavbou a na silnici nebudou zaparkována vozidla ani mechanismy, vozidla stavby (stavbyvedoucí, stavební dozor apod.) v rozporu s obecnou, případně i místní úpravou silničního provozu. Zásobovací i jiná vozidla a mechanismy stavby se budou pohybovat popř. stát jen v prostoru vymezeném dopravním značením tj. mimo průjezdní a průchozí profil komunikací s běžným provozem.
11. **Práce v zimním období (od 1.11.), budou s ohledem na klimatické podmínky prováděny pouze v takovém případě a rozsahu, že bude zajištěna řádná zimní údržba a nebude docházet k vytváření kolizních míst na silnici dle zák. č. 13/1997 Sb.**
12. Na začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.
13. Ve smyslu ust. § 24 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., musí být v době uzavírky umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
14. Toto povolení nezbavuje žadatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění silnice I/57.
15. Žadatel zajistí informovanost veřejnosti pomocí mediální kampaně.
16. Silniční správní úřad si v souladu s ust. § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích vyhrazuje právo udělené povolení omezit nebo zrušit při nesplnění stanovených podmínek.

#### Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

COMMODUM, spol. s r.o., sídlo: Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČO: 46577238

#### ODŮVODNĚNÍ

Dne 27.07.2017 ODSH KÚZK obdržel žádost, kterou podala společnost NVB LINE s.r.o., sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČO: 26979675 *zastupující společnost*: COMMODUM, spol. s r.o., sídlo: Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČO: 46577238 *na základě plné moci ze dne 20.07.2017* o povolení částečné uzavírky provozu na silnici I/57 z důvodu provádění stavebních prací – výstavby splaškové kanalizace v rámci akce „Valašské Příkazy, kanalizace – stoka A2“.

V souladu s ust. § 27 odst. 1 a 3 správního řádu a ust. § 24 odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb., byli jako účastníci řízení určeni:

- COMMODUM, spol. s r.o., sídlo: Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
- Obec Valašské Příkazy, 756 12 Horní Lideč.

Dnem podání žádosti o povolení částečné uzavírky provozu na silnici I/57 bylo zahájeno správní řízení. Žádost byla projednána s vlastníkem pozemní komunikace - silnice I/57, která má být částečně uzavřena tj. s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, dne 21.8.2017 byl doložen souhlas ze dne ze dne 29.06.2017 zn. SZ/228/53200/2017/Po i s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena částečná uzavírka tj. s obcí Valašské Příkazy, byl doložen souhlas obce. Technické podmínky týkající se částečné uzavírky silnice I/57 byly začleněny do výrokové části rozhodnutí. Podmínky Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín dotýkající se soukromoprávního ujednání nelze do rozhodnutí ODSH KÚZK konstituovat (uzavření smlouvy o pronájmu dotčené části silnice, uhrazení finanční náhrady, výše nájemného).

Bylo doloženo také vyjádření ČSAD Vsetín a.s. a Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Rozhodnutí bylo vydáno na základě výše uvedených podkladů a stanovení přechodné úpravy provozu vydaného ODSH KÚZK č.j.KUZL51667/2017 ze dne 21.08.2017 a stanovení přechodné úpravy provozu Městského úřadu Valašské Klobouky č.j. MUVK/13353/2017(60/2017) ze dne 17.08.2017.

Jelikož se žadateli v plném rozsahu žádosti vyhovuje a další účastníci řízení se v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdali práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, bylo rozhodnutí vydáno na základě předložených podkladů bez možnosti k dalšímu vyjádření účastníků řízení.

ODSH KÚZK ve správním řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jsou splněny zákonné podmínky k povolení uzavírky silnice I. třídy, předepsané ust. § 24 zák. č.13/1997 Sb. a ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. Proto ODSH KÚZK rozhodl tak, jak je ve výrokové části rozhodnutí uvedeno.

### POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy, nábf. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha, podáním u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, tř. T. Bati 21, Zlín (§ 81,83 správního řádu).

Podle ust. § 24 odst. 4 zák. č.13/1997 Sb. odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

*Otisk úředního razítka*

referentka ODSH KUZK

*(dokument opatřen elektronickým podpisem)*

Řízení zahájené ve smyslu ustanovení § 24 zák. č. 13/1997 Sb., není předmětem poplatku ve smyslu zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Toto povolení nenahrazuje povolení vydaná podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ani podle jiných zákonných předpisů.


### Rozdělovník

#### Účastníci řízení (datovými schránkami):

1. NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČO: 26979675 *zastupující*: COMMODUM, spol. s r.o., sídlo: Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČO: 46577238
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
3. Obec Valašské Příkazy, 756 12 Horní Lideč

#### Dotčený orgán:

4. Městský úřad Valašské Klobouky, odbor dopravy a SH, Masarykovo nám. 189, 766 01 Val. Klobouky, *datová schránka*



Ve Val Meziříčí dne: 21.3.2016

Vaše zn.: -

Naše zn.: SZ/12373/53200/2016/

Vyřizuje:

**Věc: Sil.I/57 - „KANALIZACE VALAŠSKÉ PŘÍKAZY“ - vyjádření ke stavebnímu povolení – souběhy, křížení**

K Vaší žádosti ze dne 29.2.2016 ve výše uvedené záležitosti sdělujeme následující:

Předložená žádost a projektová dokumentace řeší trasu pěti kanalizačních splaškových stok pro odkanalizování obce Valašské Příkazy. Stávající dešťová kanalizace bude zachována v co největší míře. Trasa stoky „A2“ je, mimo jiné, navržena v souběhu se sil.I/57, částečně v pozemcích na p.č.2294/25 – 30,27m (k.ú. Horní Lideč), p.č.543/41 – 7,43m, p.č.543/31 – 16,31m, p.č.543/47 – 5,57m (k.ú.Valašské Příkazy). Trasa stoky „A2“ rovněž kříží silnici I/57 v km 148,840 na p.č.614/4 (k.ú.Valašské Příkazy) v délce 8m. Zmíněné pozemky jsou ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit ŘSD ČR – Správa Zlín

Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Zlín, jako organizace, která je příslušná hospodařit s majetkem státu (sil.č.I/57), se v souladu s §36, odst.3) zákona č.500/2004Sb – správní řád, vzdává práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a dává **souhlasné stanovisko** ke zvláštnímu užívání pro umístění souběžného vedení kanalizace podél silnice I/57 a křížení kanalizace pod stavbou silnice I/57, v daných úsecích a uvedených pozemcích, při dodržení zákona o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. v platném znění a respektování těchto podmínek:

- o povolení zvláštního užívání k umístění inženýrských sítí pod sil.I.tř.je nutno požádat odbor dopravy a SH KÚZK Zlín,
- křížení bude vedeno min. 150cm pod niveletou sil.č.I/57,
- výkopové práce je nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k porušení konstrukčních vrstev vozovky (pažením, omezením provozu v blízkosti výkopů, apd.),
- dojde-li k narušení krytu sil.č.I/57 bude v úseku porušení kryt vyfrézován a následně obnoven mastixovým kobercem v tl.5cm, všechny pracovní spáry (spoje) budou profrézovány a vyplněny pružnou tmelovou záplivkou,
- požadujeme zachovat stávající dešťovou kanalizaci, na kterou jsou napojeny uliční vpusti pro odvod povrchových vod ze sil. I/57,
- před zahájením stavebních prací, nám bude oznámeno jméno a kontakt na zástupce zhotovitele, zodpovědného za provádění prací,
- veškeré práce, prováděné v souvislosti s případnými opravami sil.č.I/57 budou zajišťovat stavební organizace; mající příslušnou odbornou způsobilost k jejich provádění. ŘSD ČR Správa Zlín požaduje na všechny práce, v souvislosti s dotčením sil.č.I/57, záruční dobu v délce min.5 let ode dne převzetí stavebních prací zástupcem ŘSD ČR Správa Zlín,
- při realizaci stavby budou využity stávající sjezdy ze sil.č.I/57, v případě nutnosti zřídit nové, dočasné sjezdy, musí být o jejich povolení požádán odb.dopravy a SH KÚZK,

-v souladu s §28, zákona o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. v platném znění, je provádějící firma povinná odstranit veškeré závady ve sjízdnosti způsobené na sil.č.I/57 při provádění stavby,  
-veškeré práce, související s výše uvedenou stavbou, budou prováděny mimo těleso sil.č.I/57, zemina z výkopu nesmí být skladována na silničním tělese, příp. v jeho bezprostřední blízkosti,  
-je-li předpoklad, že dojde při provádění stavebních prací k omezení silničního provozu, je nutno si vyžádat souhlas Policie ČR, DI Vsetín a na jeho základě požádat odb.dopravy a SH, KÚ Zlínského kraje Zlín o vydání stanovení na přechodné úpravy silničního provozu v daném úseku sil.I/57,  
-na základě zákona o pozemních komunikacích č.13/97 Sb., v platném znění, §25, odst.6, písmene d), je nutno v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací požádat odb.dopravy a SH, KÚ Zlínského kraje o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání sil.I.třídy pro umístování inženýrských sítí, tj. k provádění stavebních prací,  
- před realizací akce bude mezi budoucím vlastníkem IS a ŘSD ČR Správa Zlín sepsána smlouva budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům dotčených stavbou uložení IS.; k sepsání této smlouvy předloží budoucí vlastník IS kopii platného výpisu z obchodního rejstříku, kopii povolení zvláštního užívání sil. I. třídy k umístění IS, kopii tohoto vyjádření ŘSD ČR Správy Zlín a katastrální situaci s vyznačením přesné délky uložení vedení inženýrské sítě v příslušných pozemcích,  
- bude-li ŘSD ČR provádět na dotčených nemovitostech rekonstrukci silnice nebo výškovou úpravu povrchu vozovky uvedené komunikace, provede majitel IS na své náklady a v rozsahu a termínu dle požadavku ŘSD ČR výškovou úpravu, případně přeložení/přemístění svého zařízení, nebo uhradí náklady spojené s touto výškovou úpravou za předpokladu, že bude zjištěno, že v době uložení zařízení nebylo dodrženo minimální krytí nad sítí podzemního vedení 150 cm (vč. nejnižšího bodu silničního příkopu, náspu, zářezu atd.) a dle vydaného rozhodnutí silničního správního úřadu o uložení inženýrské sítě.  
- veškerá činnost na nemovitosti strany Povinné musí být realizována v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“: <http://www.rsd.cz/Technicke-predpisy/Bezpecnost-praci-za-provozu>  
-před zahájením stavebních prací bude sepsán se zhotovitelem protokol o předání staveniště, a sepsána mezi ŘSD ČR Správou Zlín a zhotovitelem nájemní smlouva k provádění stavebních prací (i v případě stání mechanizace na sil.I.třídy nebo využití stavby komunikace I.tř.při provádění stavebních prací), cena za nájem bude určena dle platné metodiky ŘSD ČR, k sepsání této smlouvy předloží zhotovitel kopii platného výpisu z obchodního rejstříku, kopii povolení zvláštního užívání sil.I.tř. pro provádění stavebních prací k umístování inženýrských sítí (stání mechanizace na sil.I.tř. nebo provádění prací), kopii tohoto vyjádření ŘSD ČR Správy Zlín a situační plán s uvedením přesné délky uložení vedení inženýrské sítě v příslušných pozemcích (plocha záboru vč.počtu dnů záboru),  
-po ukončení stavebních prací bude vyzván zástupce ŘSD ČR Správa Zlín, pracoviště Valašské Meziříčí k převzetí stavbou dotčených pozemků.

**Toto vyjádření musí být předáno zhotoviteli stavebních prací!**

S pozdravem

Co: -odb.dopravy a SH KÚZK, Tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín  
Zastoupení: ŘSD ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín  
Pracoviště: Jičínská 177, 757 01 Valašské Meziříčí



Ve Val Meziříčí dne 9.1.2017

Vaše zn

Obec Valašské Příkazy

Naše zn SZ/521/53200/2016/Po

Valašské Příkazy 1

Vyřizuje

756 12 Horní Lideč

**Věc: Sil. I/57 „KANALIZACE VALAŠSKÉ PŘÍKAZY“ – vyjádření ke stavebnímu povolení – přípojky**

Předložená žádost a projektová dokumentace vypracovaná panem Jaroslavem Bučkem v srpnu 2016 řeší umístění tří přípojek pro RD. Přípojky budou vyústěny do nové budované splaškové kanalizace v obci Valašské Příkazy (viz. naše vyjádření SZ/12373/53200/2016/Po ze dne 21.3.2016). Přípojky budou umístěny na silničním pozemku p.č. 543/31 v k.ú. Valašské Příkazy (č.p.102 - km 148,667 vpravo ve směru staničení, d=1,3m), dále pak na silničním pozemku p.č. 2294/25 v k.ú. Horní Lideč (č.p.3 - km 148,180 vpravo ve směru staničení, d=1,4m a č.p.64 – km 148,153 vpravo ve směru staničení, d=2m). Všechny přípojky budou provedeny mimo stavbu komunikace I/57. Zmíněné pozemky jsou ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit ŘSD ČR.

Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Zlín, jako organizace, která je příslušná hospodařit s majetkem státu (pozemek p.č. 543/31 - k.ú. Valašské Příkazy a pozemek p.č. 2294/25 - k.ú. Horní Lideč), se v souladu s §36, odst.3) zákona č.500/2004Sb – správní řád, vzdává práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a souhlasí s vydáním stavebního povolení a se zvláštním užíváním pro umístění tří přípojek v daných úsecích a uvedených pozemcích, při dodržení zákona o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. v platném znění a respektování těchto podmínek:

- o povolení zvláštního užívání k umístění inženýrských sítí pod sil. I. tř. je nutno požádat odbor dopravy a SH KÚ Zlínského kraje,
- výkopové práce je nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k porušení konstrukčních vrstev vozovky (pažením, omezením provozu v blízkosti výkopů, apod.); dojde-li i přesto k narušení krytu sil. I/57 bude v úseku porušení kryt vyfrézován a následně obnoven mastixovým kobercem v tl.5cm. všechny pracovní spáry (spoje) budou profrézovány a vyplněny pružnou tmelovou záplivkou,
- veškeré výkopové práce, související s výše uvedenou stavbou, **budou prováděny mimo těleso sil. I/57,**
- zemina z výkopu nesmí být skladována na silničním tělese, příp. v jeho bezprostřední blízkosti,
- v souladu s §28, zákona o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. v platném znění, je provádějící firma povinná odstranit případné závady ve sjezdnosti způsobené na sil. I/57 při provádění stavby,
- veškeré práce, prováděné v souvislosti s případnými opravami sil. I/57 budou zajišťovat stavební organizace, mající příslušnou odbornou způsobilost k jejich provádění. ŘSD ČR Správa Zlín požaduje na všechny práce, v souvislosti s dotčením sil. I/57, záruční dobu v délce min. 5 let ode dne převzetí stavebních prací zástupcem ŘSD ČR Správa Zlín,
- před zahájením stavebních prací, nám bude oznámeno jméno a kontakt na zástupce zhotovitele, zodpovědného za provádění prací,
- je-li předpoklad, že dojde při provádění stavebních prací k omezení silničního provozu, je nutno si vyžádat souhlas Policie ČR, DI Vsetín a na jeho základě požádat odbor dopravy a silničního



hospodářství KÚ Zlínského kraje o vydání stanovení na přechodné úpravy silničního provozu v daném úseku sil. I/57.

- na základě zákona o pozemních komunikacích č. 13/97 Sb., v platném znění, §25, odst. 6, písmene c), bod 3, je nutno v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací požádat odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ Zlínského kraje o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání sil. I. třídy pro umístování inženýrských sítí, tj. k provádění stavebních prací.
- před realizací akce bude mezi budoucím vlastníkem IS a ŘSD ČR Správa Zlín sepsána smlouva budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům dotčených stavbou uložení IS; k sepsání této smlouvy předloží budoucí vlastník IS kopii platného výpisu z obchodního rejstříku, kopii povolení zvláštního užívání sil. I. třídy k umístění IS, kopii tohoto vyjádření ŘSD ČR Správy Zlín a katastrální situaci s vyznačením přesné délky uložení vedení inženýrské sítě v pozemcích.
- veškerá činnost na nemovitostech strany Povinné musí být realizována v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“: <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/BOZP>.
- před zahájením stavebních prací bude se zhotovitelem uzavřena smlouva o pronájmu pozemků, nájemné za m<sup>2</sup>/bm/den ve výši, dle rozsahu dotčené plochy/délky vedení inž. sítě, v závislosti na předpokládané době provádění, náhrada za pronájem bude stanovena dle platné metodiky ŘSD ČR (Finanční náhrady a nájemné pro příslušný rok), příp. dle znaleckého posudku před zahájením stavebních prací bude sepsán se zhotovitelem protokol o předání staveniště a sepsána mezi ŘSD ČR Správou Zlín a zhotovitelem nájemní smlouva k provádění stavebních prací (v případě stání mechanizace na sil. I. třídy nebo využití stavby komunikace I. tř. při provádění stavebních prací), cena za nájem bude určena dle platné metodiky ŘSD ČR; k sepsání této smlouvy předloží zhotovitel kopii platného výpisu z obchodního rejstříku, kopii povolení zvláštního užívání sil. I. tř. pro provádění stavebních prací k umístování inženýrských sítí (stání mechanizace na sil. I. tř. nebo provádění prací), kopii tohoto vyjádření ŘSD ČR Správy Zlín a situační plán (plocha záboru silnice I. třídy vč. počtu dnů záboru).
- po ukončení stavebních prací bude vyzván zástupce ŘSD ČR Správa Zlín, pracoviště Valašské Meziříčí k převzetí stavbou dotčených pozemků.
- toto vyjádření musí být předáno zhotoviteli stavebních prací!

S pozdravem

Zastoupení: ŘSD ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín  
Pracoviště: Jičínská 177, 757 01 Valašské Meziříčí