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Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lenka Jamborová, vedoucí odboru SŽP

1.

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné. 
IČ: 00294900 
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 1224751/0100 
(dále jen „objednatel")

a

2. 2M projekt, s.r.o.
se sídlem Nad Žlábkem 3935, 580 01 Havlíčkův Brod 
zastoupená Ing. arch. Martin Dobiáš, jednatel společnosti, 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. arch. Martin Dobiáš 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 06533060
DIČ: CZ 06533060 / Neplátce DPH 
bankovní spojení: FIO banka 
č.ú. 2601312244/2010
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 40432

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") tuto

SMLOUVU O DÍLO
ČI. 1

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní 
odpovědnost ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo „Územní studie lokality 
Brožkův kopec v Novém Městě na Moravě".

2. Specifikace činností, které dílo zahrnuje, je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy „Zadání 
Územní studie lokality Brožkův kopec v Novém Městě na Moravě".

Cl. 2
Doba plnění

1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli do 28.2.2018.
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2. Realizace díla bude zahájena neprodleně po podpisu smlouvy.

3. Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn 
požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl 2 odst. 1 této 
smlouvy přímo úměrné délce prodlení objednatele. Zhotovitel je povinen s dostatečným 
předstihem upozornit objednatele na potřebu spolupůsobení. Pokud tak neučiní, nebudou 
termíny plnění prodlouženy.

4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět 
nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto 
skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.

5. Místem předání díla je sídlo objednatele.

Cl. 3
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli v 
termínech uvedených v čl. 2 odst. 1 této smlouvy.

2. O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol, 
jehož návrh připraví zhotovitel. K převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele 
oprávněna Ing. Lenka Jamborová a Ing. arch. Josef Cacek, k předání díla a podepsání 
protokoluje za zhotovitele oprávněn Ing. arch. Martin Dobiáš, tel.: 728360965.

3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených 
touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo 
převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.

4. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno v 
termínech dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele 
dílo, které má vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí 
díla dohodnout s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

Čl. 4
Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí 68.000,00. Kč (dále jen 
cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

Zhotovitel není plátcem DPH.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 
31.12.2018.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které 
jsou uvedeny v čl. 1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

2. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném 
předání a převzetí díla.

2



3. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejího 
prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání 
příslušné částky na účet zhotovitele.

Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového 
dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím doby splatnosti vrátit 
fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti.

4.

5. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V 
takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část 
sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet 
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční 
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané 
hodnoty vyrovnaný. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována 
zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost 
rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak 
nepodléhá ujednáním o sankcích.

Cl. 5
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy včetně přílohy č. 1 Smlouvy o 
dílo a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní 
odpovědnost, a v dohodnutém termínu je objednateli předat.

2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují 
k realizaci díla.

3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
dohodnutou cenu dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy.

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost 
a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní 
strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou 
nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

Cl. 6
Záruka, záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla 
dle ustanovení článku 3 odst. 1 této smlouvy objednatelem. Zhotovitel odpovídá za jakost, tj. 
Kvalitu použitého materiálu a provedení díla.
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2 Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí 
být řádně doložena a musí mít písemnou formu.

3. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že 
zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí 
objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem do 15-ti dnů 
ode dne oznámení vady díla, příp. v jiném termínu dohodnutém s objednatelem.

ČI, 7
Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v čl. 2 odst. 1 této 
smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, 
s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle čl. 6 odst. 4 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za:
a) každý i započatý den prodlení
b) každou řádně neodstraněnou vadu.

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 4 
odst. 2 a 3 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. 8 
Licence

1. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo užít 
určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoliv 
způsobem a v rozsahu bez jakýchkoliv omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, 
práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). 
Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 
známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla 
a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně díla. 
Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel může dílo 
nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj 
výslovný souhlas.

3. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 
jakýchkoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.

4. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.
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5. Objednatel není povinen licenci využít.

Cl. 9
Ukončení smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.1.

2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu 
sjednaném v čl. 2 odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této 
smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v čl. 4 odst. 1 této smlouvy 
za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni 
prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající 
nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. 9 odst. 2 
a 3, resp. čl. 2 odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby 
úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

Cl. 10
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 25. schůzi konané dne 30.05.2016 pod č. usnesení 22/25/RM/2015.

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním jeho údajů objednatelem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, věznění 
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
Gména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního 
čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely 
vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech města a zveřejnění 
rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, 
tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. 
Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, 
pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními 
zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona 
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

5



smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, 
který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv,

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen 
poskytnout ve stanovených termínech požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

8. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

9. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
a zhotovitel jedno vyhotovení.

10. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

11. Přílohou smlouvy je:

Příloha č.1 - Zadání Územní studie lokality Brožkův kopec v Novém Městě na Moravě.

12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

v Havlíčkově Brodě 
dne 25/1,2018___

v Novém Městě na Moravě
dne

H 01. 2018

PRDJEKT, S.R.O.
NAD ŽLÁBKEM 3935 
58001 HAVLÍČKŮV BROD
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Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo nám. 
103, 59231 Nové Město na Moravě, jako pořizovatel „Územní studie lokality Brožkův kopec v 
Novém Městě na Moravě", dle § 30 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotovil

ZADÁNÍ
„ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY BROŽKŮV KOPEC V NOVÉM

MĚSTĚ NA MORAVĚ"

Vymezení řešeného území

• Řešené území (US4) je vymezeno plochou označenou Z3a, Z3b, Z4, Z5, Z6, Z7 v 
návrhu Územního plánu Nové Město na Moravě, mimo uvedené plochy lze řešit další 
návaznost (zejména návrh veřejné dopravní a technické infrastruktury).

Požadavky na území vyplývající z návrhu ÚP. případně dalších podkladů apod.

• Návrh územního plánu vymezuje na ploše Z3a plochu veřejných prostranství a na 
plochách Z3b, Z4, Z5, Z6 a Z7 plochu bydlení v rodinných domech.

• Pro vymezenou plochu US4 jsou v návrhu územního plánu stanoveny následující 
podmínky:

komplexní řešení celého vymezeného území, zejména dopravních vazeb 
zajišťujících návaznost na území města a prostupnost území do města i volné krajiny 

dopravní řešení uvnitř vymezeného území pro automobilovou i pěší dopravu 
bez slepých zakončení

nejvhodnější parcelace pozemků, včetně pozemků pro veřejnou infrastrukturu, 
tj. pro dopravní infrastrukturu včetně parkovacích a odstavných stání, a pro 
technickou infrastrukturu včetně napojení na stávající sítě technické infrastruktury

koordinace využití území s limity využití území, tj. zejména řešení možného 
střetu umístění staveb pro bydlení, železničního ochranného pásma a ochranného 
pásma VN 22 kV

stanovení etapizace využití území s ohledem na ochranu zemědělského 
půdního fondu a organizaci zemědělských půd

• Podklady, které budou zohledněny při zpracovávání návrhu :
výřez zájmového území z návrhu územního plánu
zájmové území na podkladu katastrální mapy
záměr zástavby RD na pozemku p. č. 3037/110 - situace
záměr zástavby RD na pozemku p. č. 3037/110 - pohledy
Brožkův kopec NMNM, návrh rozšíření těch. infrastruktury - část A, B, C, D
Brožkův kopec NMNM, návrh rozšíření dopr. infrastruktury - část A, B, C, D
návrh parcelace pozemků rodinných domů

• Požadavky a podmínky územního plánu budou územní studií upraveny a zpřesněny na 
základě aktuálně zjištěných skutečností.



• Ochrana veřejného zdraví
znečištění ovzduší z topenišť řešit využíváním ekologicky šetrných zdrojů

vytápění
na území nesmí být umisťovány činnosti narušující svým provozováním a 

užíváním kvalitu obytného prostředí

• Ochrana kulturních hodnot
na řešeném území se nenachází žádné kulturní památky zapsané v 

ústředním seznamu kulturních památek ČR ani památky místního významu
v územní studii upozornit na oznamovací povinnost stavebníků dle § 23 odst. 

2 zák.č. 20/1987 Sb., o památkové péči v platném znění v případě realizace staveb

• Ochrana přírodních hodnot
řešené území se nachází v CHKO Žďárské vrchy

• Zvláštní zájmy
jedná se o nízkopodlažní zástavbu RD, kterou nedojde ke střetu se zájmy MO 

ČR ani s požadavky CO

Obsah dokumentace

• Textová část
Bude vyhotovena v potřebném rozsahu výstižně charakterizující záměry návrhu 

územní studie.

• Grafická část
- širší vztahy
- urbanistický návrh
- veřejná dopravní a technická infrastruktura

Nevylučuje se možnost vyhotovení dalších výkresů, příloh dle uvážení zpracovatele zvláště 
za účelem objasnění problematiky území.

V průběhu rozpracovanosti svolá zpracovatel minimálně jeden výrobní výbor.

1:10 000 (1:5 000) 
1:1 000 
1:1 000

Počet vyhotovení

• Územní studie bude předána zadavateli ve třech vyhotoveních v autorizovaných 
výtiscích a 1x na CD ve formátu .pdf

V Novém Městě na Moravě dne 08.01.2018

Za zadavatele: Stanislav Marek, místostarosta města 

Za pořizovatele: Ing. Lenka Jamborová, vedoucí odboru SŽP 

Ing. arch. Josef Cacek, referent odboru SŽP



územního plánu
území z návrhu

výřez zájmového



Vytvořil uživatel Anonymní 
Datum: 20.12.2017 09 30

Méfitko: 1 2000



záměr zástavby RD na pozemku p. č. 3037/110 - situace
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záměr zástavby RD
na pozemku p. č. 3037/110 ■ pohledy
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POHLED ZAPADNI
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LEGENDA VNEjSICH MATERIÁLŮ SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK 
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Brožkův kopec NMNM, návrh rozšíření technické infrastruktury - část A
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Brožkův kopec NMNM, návrh rozšíření technické infrastruktury - část B
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Brožkův kopec NMNM, návrh rozšíření technické infrastruktury - část D
Do4t»Mp«rc*1y.KÚHgY*klta*B na Morav*

Oznaůaré Bv*ta»clvl*»Wk ftp. Drtit praenéw Vým*ra(m2)Vlaatr.k3037/7 1990/2 MlBTNl komunikace a CHODNÍK 
Mtato Nov* Mtato na MoravA

3C37/63 Mtato Ncv* Mtato na MoravA 
3337/106 Mtalo Nov* Mtalo na Morav* 
3337/139 Mtalo Nové Mtalo na Mořivé 
3037/191 Pavelek Jarce lar 
3037/194 PavNflk Jaroalav 
3037/195 PmW Jercelav

oalatrl plocha 
cmA půda 
orní půda 
omApůda 
cmA půda 
omApůda

4 150 
4 066 

15 B79 
1 160

80.1

1421
B14

BOJ PŘÍJEZDOVÁ UftELOVŘKOMUWKACE 
LEK a.r.o.

omA půda3037/195 PraMk Jaotlov 8143037/2
I9BB/4

DEÉtOVA KANALIZACE 
Mtalo Noví Mtato na Morav* 
LEK ».f.o. - přípojky RD

3037/63 Mtato No* Mtato na Morav* 
3037/106 Mtato Ncv* Mtato na Morav® 
3037/139 Mtato ffavi Mtato na Morav* 
3037/195 Posotak Jaroslav

catatn! plocha 
omi půda 
orná půda 
omApůda

4 150 
4 066

BO.3

15 879
814

splaékovA kanalizace 
Svez vodovodů a kanalizaci ždArako

3037/63 Mtato Ncv* Mtato na Morav* 
3037/106 Mtato Nr*é Mtalo na Morav* 
3337/139 Mtato Ne\* Méito ra Morav* 
3037/195 Pavelak Jaroalav

oalatrl plocha 
omt půda 
omApůda 
omApůda

4 150 
4 0G8 

15 879

BO.4

814

PŘÍPOJKY aPLASKOVÉ KANALIZACE 
LEK A.r.o.

cmA půda 
omA půda 
cmA půda 
omApůda 
omApůda 
omApůda

3C37/106 
3037/139 
3037/190 
3037/191 
3037/194 
3037/IBS

Mtato Nav* Mtalo na Morav* 
Mtalo Nové Mtato na Morav* 
Pwtíak Jaralav 
Pívala* Jaroslav 
Prakl Jaroalav 
Pavelak Jaroalav

4 066 
15 679

B0.5

1 344
1 100
1421

3G37/193
814

VODOVODNÍ ŘAD
Svaci vodovodů a kanalizaci 2d Anko

oatatnl plocha 
omA půda 
omApůda 
omA půdo 
orné půda

4 150 
4066 

15B79

3037/63
3037/106
3037/139
3037/191
3037/195

Mtato Ncv* Mtato na Morav* 
Mtato Nov* Mtato na Morav* 
Mtato Nov* Mtalo na MoravA 
Pavelek Jaroalav 
Pavelek Jaroelav

80.6

1601935/3
814

VODOVODNÍ přípojky Mtalo Nov* Mtato na Morav* 
Mtato Nové Mtato na Morav* 
Pavelek Jaroalav 
Pavoiak Jaroalav 
Pavelek Jaroalav 
Pavelek Jaroalav

omApůda 
omA půda 
omA půda 
cmA půda 
omA půda 
omApůda

3037/108
3037/139
3C37/19Q

3037/191
3037/194
3C37/19S

4068 
15 879

B0.7
LEK a.r.o.

1 344

1 ISO 
1 421

814037/194
VEŘEJNÉ 08VÉTLENÉ 
Mtato Nov* Mtato na Morav*

Mtalo Nov* Mtalo na Morav* 
Mtato Nov* Mtato na Morav* 
Mtato Ncv* Mtalo na Morav* 
Pavaíak Jaroalav

oatatrJ plocha 
omA půda 
cmA půda 
omA půda

4 150 
4 066 

15 673

3C37/6380.8
3037/108
3037/139
3037/196 814

DATOVÉ ROZVODY 
Mtato Nov* Mtato na Morav*

Mtato Nov* Mtato na Mcnv* 
Mtato Nov* Mtato na Morav* 
Mtato Nov* Mtato na McravA 
Pavelek Jaroalav 
Pavelek Jaroalav 
PavNak Jaroslav 
Pavelak Jaroalav

oatatnl plocha 
cmA půda 
omA půda 
omApůda 
omApůda 
cmA půda 
omApůda

4 1503037/63 
3C 37/106 
3S37/133 
3037/190 
3037/191 
3037/194 
3037/195

80.9
4 066 

15 879
1 344

1B0
1421

814

Mtato Nov* Mtato na Morav* 
Mtato Nové Mtato na Morav* 
Mtalo Nov* MAalo na Morav*

oatatnl plocha 
omA půda 
emá půda

4 150 
4068 

15 679

3037/83
3037/108
3037/139

30.10 ROZVODY PLYNU
RWE

1933/2

SN.
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Brožkův kopec NMNM, návrh rozšíření dopravní infrastruktury - část A
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Brožkův kopec NMNM, návrh rozšíření dopravní infrastruktury - část B
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Brožkův kopec NMNM, návrh rozšíření dopravní infrastruktury - část C
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Návrh parcelace pozemků rodinných domů




