

EUROVIA CS, a.s. - Položkový rozpočet - část 4

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvo	m2			
2.	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m			
3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2			
4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2			
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2			
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2			
7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2			
8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 c	m2			
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2			
10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2			
11.	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m			
12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks			
13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks			
14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks			
15.	Stavební úprava vpustě	ks			
16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks			
17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásy	m			
18.	Vyrovnávka živičn. povrchu	t			
19.	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	bm			

20.	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2			
21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm			
22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm			
23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm			
24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm			
25.	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno -	m2			
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2			
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2			
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2			
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2			
Součet cen položek 1 až 29 v Kč.			5 799,00	1 217,79	7 016,79

Vodohospodářské stavby - Položkový rozpočet - část 4

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvo	m2	25,00	5,25	30,25
2.	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m	15,00	3,15	18,15
3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	34,00	7,14	41,14
4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	36,00	7,56	43,56
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	39,00	8,19	47,19
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2	204,00	42,84	246,84
7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2	301,00	63,21	364,21
8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2	311,00	65,31	376,31
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2	48,00	10,08	58,08

10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2	15,00	3,15	18,15
11.	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m	16,00	3,36	19,36
12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks	90,00	18,90	108,90
13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks	873,00	183,33	1056,33
14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks	865,00	181,65	1046,65
15.	Stavební úprava vpustě	ks	206,00	43,26	249,26
16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks	53,00	11,13	64,13
17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m	15,00	3,15	18,15
18.	Vyrovnávka živičn. povrchu	t	1715,00	360,15	2075,15
19.	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	bm	1,80	0,38	2,18
20.	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2	10,00	2,10	12,10
21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm	10,50	2,21	12,71
22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm	2,00	0,42	2,42
23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm	17,50	3,68	21,18
24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm	4,00	0,84	4,84
25.	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno -	m2	142,00	29,82	171,82
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2	201,00	42,21	243,21
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2	399,00	83,79	482,79
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2	76,00	15,96	91,96
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2	141,00	29,61	170,61
Součet cen položek 1 až 29 v Kč.			5865,80	1231,82	7097,62

STRABAG a.s. - Položkový rozpočet - část 4

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvo	m2	80,25	16,85	97,10
2.	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m	39,30	8,25	47,55
3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	70,30	14,76	85,06

4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	109,42	22,98	132,40
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	111,72	23,46	135,18
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2	231,86	48,69	280,55
7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2	289,77	60,85	350,62
8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2	211,60	44,44	256,04
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2	115,64	24,28	139,92
10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2	16,92	3,55	20,47
11.	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m	13,09	2,75	15,84
12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks	227,15	47,70	274,85
13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks	587,69	123,41	711,10
14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks	640,48	134,50	774,98
15.	Stavební úprava vpustě	ks	277,11	58,19	335,30
16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks	129,12	27,12	156,24
17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m	40,22	8,45	48,67
18.	Vyrovnávka živičn. povrchu	t	1 878,73	394,53	2 273,26
19.	Předznačení pro VZD dělicích a vodících čar	bm	3,37	0,71	4,08
20.	Předznačení pro VZD plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2	15,73	3,30	19,03
21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm	9,21	1,93	11,14
22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm	2,58	0,54	3,12
23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm	20,00	4,20	24,20
24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm	5,17	1,09	6,26
25.	Obnova VZD plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno -	m2	8,68	1,82	10,50
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2	185,68	38,99	224,67
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2	307,25	64,52	371,77
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2	138,61	29,11	167,72
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2	228,64	48,01	276,65
Součet cen položek 1 až 29 v Kč.			5 995,29	1 259,01	7 254,30

Skanska a.s. - Položkový rozpočet - část 4

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu	m2	26,00	5,46	31,46
2.	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m	29,00	6,09	35,09
3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	37,00	7,77	44,77
4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	40,00	8,40	48,40
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	42,00	8,82	50,82
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2	184,00	38,64	222,64
7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2	250,00	52,50	302,50
8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2	293,40	61,61	355,01
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2	46,00	9,66	55,66
10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2	13,00	2,73	15,73
11.	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m	10,00	2,10	12,10
12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks	70,00	14,70	84,70
13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks	410,00	86,10	496,10
14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks	480,00	100,80	580,80
15.	Stavební úprava vpustě	ks	150,00	31,50	181,50
16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks	30,00	6,30	36,30
17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m	23,00	4,83	27,83
18.	Vyrovnávka živičn. povrchu	t	1 350,00	283,50	1 633,50
19.	Předznačení pro VZD dělicích a vodících čar	bm	2,20	0,46	2,66
20.	Předznačení pro VZD plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2	4,40	0,92	5,32
21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm	13,20	2,77	15,97
22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm	3,30	0,69	3,99

23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm	27,50	5,78	33,28
24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm	5,50	1,16	6,66
25.	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno -	m2	180,00	37,80	217,80
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2	819,20	172,03	991,23
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2	1 233,30	258,99	1 492,29
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2	489,60	102,82	592,42
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2	794,20	166,78	960,98
Součet cen položek 1 až 29 v Kč. Tento součet slouží pro účely hodnocení a bude současně doplněn do			7 055,80	1 481,72	8 537,52

Silnice Žáček s.r.o. - Položkový rozpočet - část 4

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvo	m2	24,00	5,04	29,04
2.	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m	13,00	2,73	15,73
3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	41,00	8,61	49,61
4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	45,00	9,45	54,45
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	50,00	10,50	60,50
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2	215,00	45,15	260,15
7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2	302,00	63,42	365,42
8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2	300,00	63,00	363,00
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2	46,00	9,66	55,66
10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2	14,00	2,94	16,94
11.	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m	11,00	2,31	13,31
12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks	75,00	15,75	90,75

13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks	700,00	147,00	847,00
14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks	712,00	149,52	861,52
15.	Stavební úprava vpustě	ks	690,00	144,90	834,90
16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks	40,00	8,40	48,40
17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m	11,00	2,31	13,31
18.	Vyrovnávka živičn. povrchu	t	1 430,00	300,30	1 730,30
19.	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	bm	2,00	0,42	2,42
20.	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2	10,00	2,10	12,10
21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm	10,00	2,10	12,10
22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm	2,00	0,42	2,42
23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm	17,00	3,57	20,57
24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm	4,00	0,84	4,84
25.	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno -	m2	130,00	27,30	157,30
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2	622,00	130,62	752,62
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2	1 038,00	217,98	1 255,98
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2	352,00	73,92	425,92
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2	590,00	123,90	713,90
Součet cen položek 1 až 29 v Kč.			7 496,00	1 574,16	9 070,16