

Cenová nabídka na výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavební akci:

„Šternberk – Klášter v proměnách času města Šternberka“

Zpracování Plánu BOZP včetně jeho aktualizací v průběhu stavby. **0,- Kč**

Provádění činnosti koordinátora BOZP:

Doba výstavby: 900 kalendářních dnů = cca 128 týdnů (1 KD/1 týden) = 128 kontrolních dnů

1 týden (= 1 KD).....1 000,- Kč + 21% DPH (210,-Kč) = 1 210,- Kč

Celkem bez DPH.....1 000,- Kč x 128 KD = 128 000,- Kč

DPH 21% 210,- Kč x 128 KD = 26 880,- Kč

Celkem s DPH154 880,- Kč

Jitka Štýbnarová