


**Objednávka**

Číslo objednávky/datum:

4500819990 / 11.12.2017

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:

Dodavatel:

DCIT, a.s.

Kodaňská 1441/46

100 10 Praha 10 - Vršovice

IČO: 26143097 DIČ: CZ26143097

Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: B 10075

Objednatel:

Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

Zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi,

Nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú.: 1540252/0800

IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

Číslo dodavatele u objednatele: 119623

Fakturujte na: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

Číslo objednávky, číslo rámcové smlouvy/dohody a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.

Dodejte prosím na adresu: ČT, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

Termín dodávky do 30.03.2018

Na základě rámcové smlouvy/dohody č. 1081467 objednáváme následující:

Měna: CZK

na základě Smlouvy Zajištění licencí a podpory Informačního systému PROVYS č. 1081467

Pol.	Materiál/Služba Objedn.množ	Jedn.	Označení Cena za jedn.	Číslo pořadu/zakázky/IDEC Hodn. netto
1	900129		ACQ 371	
	Amortizační knihovny v PROVYS - migrace dat			
	Termín realizace v DCIT: 15.03.2018			
	Termín realizace v ČT: 30.03.2018			
	168	Služba	1.700,00	285.600,00

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:

285.600,00

Vedlejší ujednání

V příloze této objednávky jsou uvedeny blíže specifikované provozní požadavky 2017\_PROVOZ\_5Q

Kontaktní osoba

Na faktuře prosím uveďte číslo této objednávky SAP 4500819990. Přílohou faktury bude oboustranně odsouhlasený výkaz provedených prací.

Závazné podmínky plnění neuvedené v této objednávce jsou uvedeny ve výše uvedených rámcové smlouvě/dohodě, případně ve smlouvě na dílčí plnění uzavírané na základě této rámcové smlouvy.

Tuto objednávku pokládejte za závaznou a potvrďte nejpozději do 20.12.2017.

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plnění v rámci předmětu této smlouvy, k němuž došlo před nabytím účinnosti této smlouvy, nahrazují závazkem vzniklým z této smlouvy. Plnění v rámci předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

Pro případ, že jsou ve vyhotovení této smlouvy označeny žlutou barvou určité informace, smluvní strany prohlašují, že takto ve vzájemné shodě označily informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Takto bylo označeno zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, jehož utajení smluvní strany odpovídajícím způsobem zajišťují. Tuto objednávku je oprávněn postupem podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího uzavření. Nedojde-li v této době k uveřejnění této objednávky ze strany objednatele, pak je k jejímu uveřejnění postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoliv smluvní strana.

**Objednávka**

Číslo objednávky/datum:

4500819990 / 11.12.2017

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:



Dodavatel:

DCIT, a.s.

Kodaňská 1441/46

100 10 Praha 10 - Vršovice

Celková hodnota bez DPH CZK **285.600,00**

Dne 12.12.2017

Česká televize \_\_\_\_\_

**ředitel techniky a provozu**

 **Česká televize**   
Kavčí hory  
Na Hřebenech II 1132/4  
140 70 Praha 4  
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

Dne 12.12.2017

Dodavatel \_\_\_\_\_

**DCIT, a.s.**

datum - doplní dodavatel

## PROVYS – projekt ACQ 371 – Amortizace v Provysu - migrace

### Současný stav:

V rámci přípravy projektu Amortizace je potřeba migrovat data ze stávajícího systému (SAP) do nového systému (Provys)

### Požadavek :

Bude nutné dořešit tyto aktivity :

Aktivity	Kapacity dle provozní smlouvy v hodinách
specifikace	16
1. běh migrace:	
- přenos úprav pro amortizace z databáze T4 na nový klon	16
- mapování dat	8
- skript	24
- běh	4
- porovnání výsledků	4
- dohledávání chyb	24
- úprava skriptu	16
2. běh migrace:	
- běh	4
- porovnání výsledků	4
- dohledávání chyb	16
- úprava skriptu	8
3. (finální) běh migrace:	
- běh	4
- porovnání výsledků	4
- řešení problémů po finálním běhu migrace	16
Celkem hodin	168

### Návrh řešení:

#### 1. požadavek neřešit

##### **Výhoda:**

- nulová pracnost

##### **Nevýhoda:**

- Nemožnost dokončení amortizace v Provysu

2. **systemové řešení**  
viz požadavek výše

**Výhoda:**

- systémové řešení projektu
- dokončení projektu Amortizace

**Nevýhoda:**

- externí náklady – předpokládaný rozsah prací DCIT je 168 hodin