

STRABAG a.s. - Položkový rozpočet - část 1

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu	m2	80,25	16,85	97,10
2.	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m	39,30	8,25	47,55
3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	70,30	14,76	85,06
4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	109,42	22,98	132,40
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	111,72	23,46	135,18
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2	227,82	47,84	275,66
7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2	284,72	59,79	344,51
8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2	207,57	43,59	251,16
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m ²)	m2	115,64	24,28	139,92
10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m ²	m2	16,92	3,55	20,47
11.	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m	13,09	2,75	15,84
12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks	216,33	45,43	261,76
13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks	559,70	117,54	677,24
14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks	600,45	126,09	726,54
15.	Stavební úprava vpustě	ks	262,52	55,13	317,65
16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks	122,97	25,82	148,79
17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m	40,22	8,45	48,67
18.	Vyrovnávka živičn. povrchu	t	1 840,98	386,61	2 227,59
19.	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	bm	3,37	0,71	4,08
20.	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2	15,73	3,30	19,03

21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm	9,21	1,93	11,14
22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm	2,58	0,54	3,12
23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm	20,00	4,20	24,20
24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm	5,17	1,09	6,26
25.	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou	m2	8,68	1,82	10,50
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2	178,54	37,49	216,03
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2	295,43	62,04	357,47
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2	123,76	25,99	149,75
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2	204,14	42,87	247,01
Součet cen položek 1 až 29 v Kč.			5 786,53	1 215,17	7 001,70

Vodohospodářské stavby - Položkový rozpočet - část 1

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu	m2	15,00	3,15	18,15
2.	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m	15,00	3,15	18,15
3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	34,00	7,14	41,14
4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	36,00	7,56	43,56
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	39,00	8,19	47,19
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2	202,00	42,42	244,42
7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2	298,00	62,58	360,58
8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2	308,00	64,68	372,68
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2	48,00	10,08	58,08
10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2	14,00	2,94	16,94
11.	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m	16,00	3,36	19,36

12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks	80,00	16,80	96,80
13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks	873,00	183,33	1056,33
14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks	865,00	181,65	1046,65
15.	Stavební úprava vpustě	ks	206,00	43,26	249,26
16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks	40,00	8,40	48,40
17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m	15,00	3,15	18,15
18.	Vyrovnávka živičn. povrchu	t	1698,00	356,58	2054,58
19.	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	bm	1,80	0,38	2,18
20.	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2	10,00	2,10	12,10
21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm	10,50	2,21	12,71
22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm	2,00	0,42	2,42
23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm	17,50	3,68	21,18
24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm	4,00	0,84	4,84
25.	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou	m2	142,00	29,82	171,82
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2	199,00	41,79	240,79
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2	395,00	82,95	477,95
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2	75,00	15,75	90,75
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2	140,00	29,40	169,40
Součet cen položek 1 až 29 v Kč.			5798,80	1217,75	7016,55

EUROVIA CS, a.s. - Položkový rozpočet - část 1

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu	m2			
2.	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m			
3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2			

4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2			
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2			
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2			
7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2			
8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2			
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2			
10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2			
11.	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m			
12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks			
13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks			
14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks			
15.	Stavební úprava vpustě	ks			
16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks			
17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m			
18.	Vyrovnávka živičn. povrchu	t			
19.	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	bm			
20.	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2			
21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm			
22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm			
23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm			
24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm			
25.	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou	m2			
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2			
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2			
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2			
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2			
Součet cen položek 1 až 29 v Kč.			5 849,00	1 228,29	7 077,29

Společnost pro opravy komunikací - Položkový rozpočet - část 1

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu	m2	12,00 Kč	2,52 Kč	14,52 Kč
2.	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m	11,00 Kč	2,31 Kč	13,31 Kč
3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	41,00 Kč	8,61 Kč	49,61 Kč
4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	43,00 Kč	9,03 Kč	52,03 Kč
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	45,00 Kč	9,45 Kč	54,45 Kč
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2	261,00 Kč	54,81 Kč	315,81 Kč
7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2	306,00 Kč	64,26 Kč	370,26 Kč
8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2	312,00 Kč	65,52 Kč	377,52 Kč
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2	54,00 Kč	11,34 Kč	65,34 Kč
10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2	15,00 Kč	3,15 Kč	18,15 Kč
11.	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m	9,00 Kč	1,89 Kč	10,89 Kč
12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks	37,00 Kč	7,77 Kč	44,77 Kč
13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks	963,00 Kč	202,23 Kč	1 165,23 Kč
14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks	923,00 Kč	193,83 Kč	1 116,83 Kč
15.	Stavební úprava vpustě	ks	518,00 Kč	108,78 Kč	626,78 Kč
16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks	33,00 Kč	6,93 Kč	39,93 Kč
17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m	21,00 Kč	4,41 Kč	25,41 Kč
18.	Vyrovnávka živičn. povrchu	t	1 280,00 Kč	268,80 Kč	1 548,80 Kč
19.	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	bm	3,00 Kč	0,63 Kč	3,63 Kč
20.	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2	5,00 Kč	1,05 Kč	6,05 Kč
21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm	12,00 Kč	2,52 Kč	14,52 Kč
22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm	2,00 Kč	0,42 Kč	2,42 Kč
23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm	20,00 Kč	4,20 Kč	24,20 Kč

24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm	3,00 Kč	0,63 Kč	3,63 Kč
25.	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou	m2	160,00 Kč	33,60 Kč	193,60 Kč
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2	200,00 Kč	42,00 Kč	242,00 Kč
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2	314,00 Kč	65,94 Kč	379,94 Kč
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2	122,00 Kč	25,62 Kč	147,62 Kč
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2	184,00 Kč	38,64 Kč	222,64 Kč
Součet cen položek 1 až 29 v Kč.			5 909,00 Kč	1 240,89 Kč	7 149,89 Kč

Skanska a.s. - Položkový rozpočet - část 1

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného	m2	26,00	5,46	31,46
2.	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m	29,00	6,09	35,09
3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	39,00	8,19	47,19
4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	42,00	8,82	50,82
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	44,00	9,24	53,24
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2	195,00	40,95	235,95
7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2	262,70	55,17	317,87
8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2	310,00	65,10	375,10
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2	46,00	9,66	55,66
10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2	13,00	2,73	15,73
11.	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m	10,00	2,10	12,10
12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks	70,00	14,70	84,70
13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks	410,00	86,10	496,10
14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks	480,00	100,80	580,80
15.	Stavební úprava vpustě	ks	170,00	35,70	205,70
16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks	30,00	6,30	36,30

17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m	23,00	4,83	27,83
18.	Vyrovnávka živičn. povrchu	t	1 456,00	305,76	1 761,76
19.	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	bm	2,20	0,46	2,66
20.	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2	4,40	0,92	5,32
21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm	13,20	2,77	15,97
22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm	3,30	0,69	3,99
23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm	27,50	5,78	33,28
24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm	5,50	1,16	6,66
25.	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou	m2	180,00	37,80	217,80
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2	835,90	175,54	1 011,44
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2	1 308,40	274,76	1 583,16
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2	549,00	115,29	664,29
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2	964,20	202,48	1 166,68
Součet cen položek 1 až 29 v Kč.			7 549,30	1 585,35	9 134,65