

S M L O U V A O D Í L O

č.1654 (u zhotovitele)

na dodávku stavebních prací

uzavřený mezi

o b j e d n a t e l e m (zadavatelem):

**Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy
Zvolenovská 537
373 41 Hluboká nad Vltavou**

zastoupeným : Ing. Janem Staňkem, ředitelem školy

**IČ : 005 131 56
DIČ : CZ00513156**

**Bankovní spojení : Komerční banka
č. účtu : 41333-231/0100**

/ dále jen objednatel /

a

z h o t o v i t e l e m :

**D.I.M. spol. s r.o.
A. Trägera 91
370 10 České Budějovice**

zastoupeným : p. Janem Čutkou, jednatelem společnosti

zapsaným v OR : u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod: oddíl C, vložka 387

**IČ : 157 690 62
DIČ : CZ15769062**

**Bankovní spojení : ČS a.s., České Budějovice
č. účtu : 056 000 6339 / 0800**

/ dále jen zhotovitel /

I. PŘEDMĚT DÍLA :

„Modernizace otopné soustavy budovy Domov mládeže (starý) v rámci SOŠ elektrotechnická a COP Hluboká nad Vltavou“

dodávku a montáž modernizace otopné soustavy (vypuštění stávající otopné soustavy a demontáž otopných těles, ventilů, šroubení a souvisejícího technického zařízení, úpravu přívodů a zpátečky, dodávku a montáž nových otopných těles - litina, včetně pomocných stavebních prací, dodávku a montáž termostatických ventilů a hlavic, napuštění otopné soustavy, provedení tlakové zkoušky a zkoušky funkčnosti celé soustavy dle projektové dokumentace zpracované Ing. Milošem Holečkem – vytápění, Lipenská 17, České Budějovice, zak. č. 672-012-16 z 09/2016.

Rozsah dodávek a prací je určen výše uvedenou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou ze dne 22. 9. 2016.

II. ČAS PLNĚNÍ :

Zhotovitel provede smluvený rozsah dodávky v době:

a) do 30 dnů od podpisu smlouvy

Pro případ nemožnosti zahájení prací z viny objednatele souhlasí objednatel s prodloužením termínu dokončení o příslušný počet dnů.

Objednatel se zavazuje převzít zcela dokončené dodávky i před uplynutím smluvního času plnění.

III. ÚDAJE O CENĚ :

Cena dodávky je tvořena dohodnutou cenou. Smluvní cena pro dodávku dle projektové dokumentace a nabídkového rozpočtu činí :

985.122,- Kč

K ceně bude připočtena příslušná DPH v zákonem stanovené výši.

IV. VZÁJEMNÝ STYK STRAN :

1. Zástupcem zhotovitele na stavbě je pan Roman Matějka (tel. 724 475 267), který je oprávněn vyřizovat s objednatelem běžné věci související s prováděním stavby.

Zástupcem objednatele na stavbě je pan Miloslav Trnka (tel. 731 459 311), který je v rozsahu svých pravomocí oprávněn se vyjadřovat k jakosti a postupu prací.

2. Případné změny a doplňky projektu dohodne objednatel se zhotovitelem na úrovni zástupců smluvních stran. Pouze změny a vícepráce, které neovlivní cenové údaje (odst.

III) nebo které neovlivní čas plnění (odst. II), je možno dohodnout na úrovni zástupců na stavbě.

3. Pro změny, dodatky a informace, které mají vliv na předmět plnění, se určuje výhradně písemná forma.

V. FAKTURACE A PLACENÍ :

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli fakturu na úhradu ceny prací a dodávek.
2. Faktura bude vystavena zhotovitelem po oboustranném podpisu předávacího protokolu po převzetí díla objednatelem, ze kterého bude vyplývat, že celé dílo bylo zhotoveno a nevykazuje žádné vady či nedodělky.
3. Faktury jsou splatné objednatelem do 21-ti dnů po obdržení.
4. Při opožděné úhradě faktur za provedené dílo je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení.
5. V případě nesplnění termínu zhotovitelem je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

VI. ZÁVAZKY OBJEDNATELE , na nichž je závislé včasné plnění dodávky :

1. Do 5-ti dnů po oznámení zhotovitele o rozporech projektu oproti skutečným zjištěním při realizaci nebo jiných vadách projednat se zhotovitelem způsob, resp. termín odstranění těchto vad.
2. Objednatel potvrzuje, že projekt respektuje příslušné předpisy o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. V případě zjištění zhotovitelem, že se jedná o práce se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, bude objednatel spolupracovat se zhotovitelem na podmínkách dodržení ČSN 050610 a ČSN 050630.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště minimálně týden před zahájením prací. V rámci předání staveniště objednatel zhotoviteli předá i plochu pro ZS.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ :

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou :
 - a) údaje uvedené v projektu stavby
 - b) cenová nabídka zhotovitele ze dne 22. 9. 2016
2. Zajistí-li zhotovitel na základě předloženého projektu výroby a materiál a nedojde-li z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele k jejich použití, převezme objednatel tyto výrobky a materiál od zhotovitele proti úhradě, případně po dohodě s ním mu tyto ponechá a uhradí zvýšené náklady, spojené se zrušením závazku.
3. Při bezdůvodném odstoupení od smlouvy hradí odstupující strana druhé straně veškeré náklady, vzniklé ke dni odstoupení.

4. V záležitostech touto smlouvou neupravených bude postupováno podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. § 2586 a následujících.
5. Na provedené práce strojní části poskytuje zhotovitel záruku v délce 60 měsíců, kromě výrobků, kde výrobce určuje záruční dobu jinou, nejméně však 24 měsíců.
6. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce dle ČSN EN ISO 9001:2009, certifikovaného systému řízení jakosti, pracovních postupů, ČSN OHSAS 18001: 2008, ČSN EN ISO 14001: 2005 a platných ČSN.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Dne : 14.10.2016

Dne: 14.10.2016

Razítko a podpis objednatele :

Razítko a podpis zhotovitele :

**Střední odborná škola
elektrotechnická,
Centrum odborné přípravy
373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ 005 13 156 • DIČ CZ00513156**



.....
Ing. Jan Staněk
ředitel
SOŠE Hluboká nad Vltavou



D.I.M.
SPOL. S R. O.
A. TRÁČERA 91
373 01 Hluboká nad Vltavou

.....
Jan Čutka
jednatel společnosti
D.I.M. spol. s r. o.