

164/16

SMLOUVA O DÍLO

„Monitoring vypouštění důlních vod do veřejné vodoteče“

Kód akce: A1178

č. objednatele: KOH/Kr/164/2014

č. zhotovitele: O918140016

I. SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

IČO: 00007536,

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

číslo účtu: [redacted]

zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku - ve věcech smluvních

v technických věcech: [redacted] vedoucím odboru ZNHČ střediska Kohinoor

[redacted] technickým pracovníkem pro vodní a odpadové hospodářství odboru ZNHČ střediska Kohinoor

(dále jen **objednatel**)

a

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl A, vložka 9473

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

zastoupen: [redacted] technickým ředitelem státního podniku - ve věcech smluvních

v technických věcech: [redacted] vedoucím odboru vodohospodářských laboratoří

[redacted] vedoucím laboratoře Ústí nad Labem

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku smlouvu o dílo výše uvedeného názvu v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla podle této smlouvy o dílo je kontinuální provádění odběrů a laboratorní rozborů vzorků důlních vod čerpaných z jámy MR1 bývalého dolu Kohinoor a vypouštěných do veřejné vodoteče na základě a v rozsahu cenové nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby vyhlášené objednatelem jakožto veřejným zadavatelem a v souladu se všemi dotčenými právními předpisy v účinném znění, technickými předpisy, normami vztahující se na předmětné služby/práce a předpisy prováděcími a souvisejícími, a to na své náklady a nebezpečí, a to řádně a v dohodnuté lhůtě (dále jen „dílo“).

Dílo zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele, související s jeho realizací, bez kterých by dílo nedosahovalo požadované kvality.

Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

Jakost vypouštěných důlních vod bude sledována na základě dvouhodinového směšného vzorku získaného sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu odebraných v intervalu 15 minut. Rozbory odebraných vzorků budou prováděny analytickými metodami dle „Metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech“ ze dne 15. 2. 2012.

Monitorovací místa:

- B1 výtok gravitační větve „B“ do retenční nádrže pod popelovou skládkou K4 sever společnosti UNIPETROL RPA, s. r. o.
- B2 výtok z retenční nádrže pod popelovou skládkou K4 sever společnosti UNIPETROL RPA, s. r. o.

Rozsah sledovaných ukazatelů:

Monitorovací místa B1, B2

1x měsíčně

- pH, teplota, CHSK_{Cr} , SO_4^{2-} , vodivost,
- NL_{105} , RL_{105} , RL_{550} , PAU,
- Fe_{celk} , Fe po filtraci přes filtr ze skleněných mikrovláken o střední velikosti pórů 1 μm ,
- Mn (AAS-F), N-NH_4^+ ,
- Hg.

2x ročně

- NH_3 , N-NO_2^- , N-NO_3^- , P_{celk} ,
- Cl^- , F^- , Ca, Mg, Ca + Mg,
- TOC, fenoly, C_{10} - C_{40} ,
- As, Al, Cu, Pb, V, Zn, B, Ni, Cd, Se, Li, K (AAS-F), Na (AAS-F),
- barva, zákal, celková mineralizace, CHSK_{Mn} ,
- ZNK 8,3, KNK 4,5,
- amonné ionty, fosforečnany, hydrogenuhličitan, křemičitany, huminové látky.

Limitní koncentrace dle platného rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje:

CHSK _{Cr}	35 mg.l ⁻¹
NL ₁₀₅	20 mg.l ⁻¹
SO ₄ ²⁻	200 mg.l ⁻¹
Fe _{celk}	10 mg.l ⁻¹
N-NH ₄ ⁺	10 mg.l ⁻¹
RL ₅₅₀	500 mg.l ⁻¹
PAU	0,0002 mg.l ⁻¹
Mn	0,5 mg.l ⁻¹
Hg	0,0001 mg.l ⁻¹
pH	6 - 9

Vymezení předmětu díla je uvedeno v soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

III. LHŮTA PRO ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Zahájení provádění předmětu díla: **říjen 2014**

IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 15. prosince 2017**

V. MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

Katastrální území: Růžodol (686191), Obec: Litvínov, Kód obce: CZ0425567256,
Okres: Most, Kraj: Ústecký

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena jako maximální a vyplývá z cenové nabídky zhotovitele, kterou objednatel vyhodnotil, v rámci vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na služby jako nejvhodnější a tuto skutečnost uvedl v „Oznámení veřejného zadavatele o výběru nejvhodnější cenové nabídky“ ze dne 29. 9. 2014, č. j. 2014/12632/PKÚ/NŘZ. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených soupisů prací/služeb.

Cena celkem bez DP	300 054,00 Kč
Sazba DPH	21,00 %
Výše DPH	63 011,34 Kč
Cena celkem včetně DPH v platné výši	363 065,34 Kč

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude k ceně za dílo bez DPH připočítána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

- Sestavení ceny díla je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy o dílo (oceněný soupis prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení prací dle předmětu díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem.
2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla.
 3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny uvedené v článku VI. této smlouvy o dílo a právo rozšířit nebo zúžit rozsah prováděných prací podle aktuální potřeby. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této smlouvě o dílo, podepsaný statutárními zástupci obou smluvních stran.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly na fakturaci v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku VI. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.
2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení. Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.
3. Konečná faktura bude vystavena do pěti dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (předávací protokol) s podpisy zástupců obou smluvních stran.

4. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v posledním platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:
 - název, adresu sídla, IČO/DIČ objednatele,
 - název, adresu sídla IČO/DIČ zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - předmět faktury, číslo smlouvy o dílo s uvedením lokality,
 - vyfakturovanou částku bez DPH v Kč, sazbu DPH v % a výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku včetně DPH,
 - datum zdanitelného plnění (datum shodný s datem uvedeným v předávacím protokole),
 - splatnost faktury v souladu se smlouvou o dílo,
 - razítko a podpis zhotovitele,
 - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku zahájení provádění díla, zjišťovací protokol (předávací protokol).
5. Faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A1178) uvedený v záhlaví smlouvy o dílo. Tento kód musí být uveden současně i na soupisu skutečně provedených prací a na zjišťovacím protokolu. Nebude-li kód akce uveden na faktuře, na soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, nebude faktura proplacena a bude vrácena.
6. Splatnost každé vystavené faktury se sjednává na **třicet** dnů ode dne jejího doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den. Dnem splatnosti se rozumí datum odepsání předmětné částky z bankovního účtu objednatele.
7. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.
8. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této smlouvy o dílo platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.
9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka připsána na účet zhotovitele.
10. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace smlouvy o dílo, budou faktury za již provedené práce hrazeny objednatelem tak, že
 - část faktury vystavené zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č.235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
 - základ daně bude uhrazen na účet zhotovitele.

11. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví smlouvy o dílo je účtem zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, budou faktury za již provedené práce hrazeny objednatelem tak, že
- část faktury vystavené zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
 - základ daně bude uhrazen na účet zhotovitele.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při nedodržení lhůty dle článku III. a IV. této smlouvy o dílo činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla uvedené v článku VI. této smlouvy o dílo.
2. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů), a při každém zjištěném a prokázaném porušení kvality díla činí smluvní pokuta dle závažnosti až 5 000,00 Kč.
3. Při nedodržení intervalů monitoringu stanovených v článku II. smlouvy o dílo, či porušení povinností stanovených v článku IX. odst. 1., činí smluvní pokuta za každé takové porušení smlouvy o dílo 5 000,00 Kč.
4. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.
5. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IX. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli zpracované protokoly s výsledným rozbořem kvality vody vždy ve 2 vyhotoveních 1x za měsíc, nejpozději do 14 dnů od data odběru vzorků.
2. Zhotovitel neprodleně upozorní objednatele na překročení limitní koncentrace v ukazatelích s četností odběru 1x měsíčně o více jak 25 %.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v místě plnění díla obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí, interní organizační normy a řídicí akty objednatele, které tyto oblasti upravují.

4. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací dle předmětu díla. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanovených lhůtách.
5. Zhotovitel postupuje při plnění svých povinností dle této smlouvy o dílo, jak bylo ujednáno a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve smlouvě o dílo v článku II.
6. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (předávacím protokolu) podepsaném zástupci obou smluvních stran.

X. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a IX. této smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel předá objednateli předmět díla formou přijímacího řízení, a to předávacím protokolem „Protokol o předání a převzetí předmětu díla“ podepsaným zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis předmětu díla, způsob jeho předání a převzetí, výsledek jeho předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a termín jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně 5 dnů předem. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejpozději v den uvedený v článku V. této smlouvy o dílo.
3. V případě zjištění vad a nedodělků sepíše o tom zástupci obou smluvních stran protokol, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad, případně dodatečně požadovaných prací, uplatní objednatel v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (předávacím protokolu). Kontrola odstranění vad bude provedena opět protokolárně. Případné skryté vady budou reklamovány písemnou formou a jejich odstranění po celou dobu záruční doby provede zhotovitel na svůj náklad a ve lhůtě stanovené objednatelem. Záruční doba bude v tomto případě adekvátně prodloužena.
4. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli dle článku VII. cenu za provedení díla uvedenou v článku VI., bodě 1.

XI. KONTROLA PRACÍ PROVÁDĚNÝCH ZHOTOVITELEM

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací dle předmětu díla v celém průběhu činností zhotovitele z hlediska kvality. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se smlouvou o dílo. Přípomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude zhotovitel respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu provádění prací dle předmětu díla nezavazují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XII. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou smlouvu o dílo ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.
2. V případě odstoupení od smlouvy o dílo kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení smlouvy o dílo z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od smlouvy o dílo povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od smlouvy o dílo pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od smlouvy o dílo, pokud se nedohodnou jinak.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle předmětu smlouvy o dílo.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy o dílo. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy o dílo a neposkytne je třetí straně.
5. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy o dílo včetně dohodnuté ceny díla.
6. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy o dílo byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.
8. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

9. Objednatel předá zhotoviteli veškeré své interní předpisy týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany a ekologie v dané lokalitě a zhotovitel se zavazuje tyto předpisy dodržovat.
10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaných prací dle předmětu díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich provádění, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k jejich provádění nezbytné.
11. Zhotovitel odpovídá za řádné provádění prací dle předmětu smlouvy o dílo svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
12. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany v daném místě plnění.
13. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace předmětu díla a trvání záruční doby řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škody způsobené jeho podnikatelskou činností s výší limitu plnění minimálně 1 mil. Kč. Toto pojištění musí být udržováno v účinnosti po celou dobu provádění prací dle předmětu plnění této smlouvy o dílo. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové pojistné smlouvy vyrozumí zhotovitel o tom objednatele nejpozději do 20 kalendářních dnů od uzavření změny či nového pojištění zasláním prohlášení (potvrzení) pojišťovny. Podkladem pro stanovení odpovědnosti za vzniklou škodu bude vždy písemný zápis o projednání škodního případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou o dílo, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla a sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností objednatele a zhotovitele předmětného díla v souvislosti s touto uzavíranou smlouvou o dílo a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.
3. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.

5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto smlouvou o dílo výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou o dílo budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k jednání. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních zástupců. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Tato smlouva o dílo může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této smlouvy o dílo, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran a její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
10. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
 - Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 2 - Prohlášení (potvrzení) pojišťovny o pojištění odpovědnosti za škodu
 - Příloha č. 3 - Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne 24.10. 2014

V Hradci Králové dne 31.10.2014

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNI PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(15)

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

.....
Ing. Pavel Řehák
technický ředitel

Povodí Labe, státní podnik
(zhotovitel)

PŘÍLOHA č. 1

ke smlouvě o dílo

„Monitoring vypouštění důlních vod do veřejné vodoteče“

Kód akce: A1178

č. objednatele: KOH/Kr/164/2014

č. zhotovitele: O918140016

Oceněný soupis prací s výkazem výměr

Učteněný soupis prací s výkazem výměř

Název akce:

Monitoring vypouštění důlních vod do veřejné vodoteče

kód akce:

A1178


parametr	MJ	jednotková cena v Kč	2014		2015		2016		2017		2014 - 2017	
			počet vzorků	Cena v Kč celkem	počet vzorků	Cena v Kč celkem	počet vzorků	Cena v Kč celkem	počet vzorků	Cena v Kč celkem	počet vzorků	Cena v Kč celkem
pH	ks	25 Kč	6	150 Kč	24	600 Kč	24	600 Kč	24	600 Kč	78	1 950 Kč
T vody	ks	10 Kč	6	60 Kč	24	240 Kč	24	240 Kč	24	240 Kč	78	780 Kč
konduktivita	ks	25 Kč	6	150 Kč	24	600 Kč	24	600 Kč	24	600 Kč	78	1 950 Kč
CHSK _{Cr}	ks	95 Kč	6	570 Kč	24	2 280 Kč	24	2 280 Kč	24	2 280 Kč	78	7 410 Kč
N-NH ₄	ks	65 Kč	6	390 Kč	24	1 560 Kč	24	1 560 Kč	24	1 560 Kč	78	5 070 Kč
NL ₁₀₅	ks	85 Kč	6	510 Kč	24	2 040 Kč	24	2 040 Kč	24	2 040 Kč	78	6 630 Kč
RL ₁₀₅	ks	75 Kč	6	450 Kč	24	1 800 Kč	24	1 800 Kč	24	1 800 Kč	78	5 850 Kč
RL ₅₅₀	ks	65 Kč	6	390 Kč	24	1 560 Kč	24	1 560 Kč	24	1 560 Kč	78	5 070 Kč
SO ₄ ²⁻	ks	65 Kč	6	390 Kč	24	1 560 Kč	24	1 560 Kč	24	1 560 Kč	78	5 070 Kč
Mn (AAS-F)	ks	85 Kč	6	510 Kč	24	2 040 Kč	24	2 040 Kč	24	2 040 Kč	78	6 630 Kč
Fe _{celk}	ks	85 Kč	6	510 Kč	24	2 040 Kč	24	2 040 Kč	24	2 040 Kč	78	6 630 Kč
Fe (po filtraci)	ks	0 Kč	6	0 Kč	24	0 Kč	24	0 Kč	24	0 Kč	78	0 Kč
Hg	ks	175 Kč	6	1 050 Kč	24	4 200 Kč	24	4 200 Kč	24	4 200 Kč	78	13 650 Kč
PAU	ks	1 550 Kč	6	9 300 Kč	24	37 200 Kč	24	37 200 Kč	24	37 200 Kč	78	120 900 Kč
N-NO ₂	ks	65 Kč	2	130 Kč	4	260 Kč	4	260 Kč	4	260 Kč	14	910 Kč
N-NO ₃	ks	65 Kč	2	130 Kč	4	260 Kč	4	260 Kč	4	260 Kč	14	910 Kč
Pcelk	ks	115 Kč	2	230 Kč	4	460 Kč	4	460 Kč	4	460 Kč	14	1 610 Kč
Cl	ks	40 Kč	2	80 Kč	4	160 Kč	4	160 Kč	4	160 Kč	14	560 Kč
F	ks	65 Kč	2	130 Kč	4	260 Kč	4	260 Kč	4	260 Kč	14	910 Kč
Ca	ks	40 Kč	2	80 Kč	4	160 Kč	4	160 Kč	4	160 Kč	14	560 Kč
Mg	ks	10 Kč	2	20 Kč	4	40 Kč	4	40 Kč	4	40 Kč	14	140 Kč
Ca + Mg	ks	40 Kč	2	80 Kč	4	160 Kč	4	160 Kč	4	160 Kč	14	560 Kč
TOC	ks	390 Kč	2	780 Kč	4	1 560 Kč	4	1 560 Kč	4	1 560 Kč	14	5 460 Kč
fenoly	ks	150 Kč	2	300 Kč	4	600 Kč	4	600 Kč	4	600 Kč	14	2 100 Kč
C10 - C40	ks	890 Kč	2	1 780 Kč	4	3 560 Kč	4	3 560 Kč	4	3 560 Kč	14	12 460 Kč
As	ks	175 Kč	2	350 Kč	4	700 Kč	4	700 Kč	4	700 Kč	14	2 450 Kč
Al	ks	85 Kč	2	170 Kč	4	340 Kč	4	340 Kč	4	340 Kč	14	1 190 Kč
Cu	ks	175 Kč	2	350 Kč	4	700 Kč	4	700 Kč	4	700 Kč	14	2 450 Kč
Pb	ks	175 Kč	2	350 Kč	4	700 Kč	4	700 Kč	4	700 Kč	14	2 450 Kč
V	ks	175 Kč	2	350 Kč	4	700 Kč	4	700 Kč	4	700 Kč	14	2 450 Kč
Zn	ks	85 Kč	2	170 Kč	4	340 Kč	4	340 Kč	4	340 Kč	14	1 190 Kč
B	ks	175 Kč	2	350 Kč	4	700 Kč	4	700 Kč	4	700 Kč	14	2 450 Kč
Ni	ks	175 Kč	2	350 Kč	4	700 Kč	4	700 Kč	4	700 Kč	14	2 450 Kč
Se	ks	175 Kč	2	350 Kč	4	700 Kč	4	700 Kč	4	700 Kč	14	2 450 Kč
Li	ks	85 Kč	2	170 Kč	4	340 Kč	4	340 Kč	4	340 Kč	14	1 190 Kč
K (AAS-F)	ks	85 Kč	2	170 Kč	4	340 Kč	4	340 Kč	4	340 Kč	14	1 190 Kč
Na (AAS-F)	ks	85 Kč	2	170 Kč	4	340 Kč	4	340 Kč	4	340 Kč	14	1 190 Kč
barva	ks	30 Kč	2	60 Kč	4	120 Kč	4	120 Kč	4	120 Kč	14	420 Kč
zákal	ks	20 Kč	2	40 Kč	4	80 Kč	4	80 Kč	4	80 Kč	14	280 Kč
celková mineralizace	ks	10 Kč	2	20 Kč	4	40 Kč	4	40 Kč	4	40 Kč	14	140 Kč
CHSK _{Mn}	ks	65 Kč	2	130 Kč	4	260 Kč	4	260 Kč	4	260 Kč	14	910 Kč
KNK 4,5	ks	25 Kč	2	50 Kč	4	100 Kč	4	100 Kč	4	100 Kč	14	350 Kč
ZNK 8,3	ks	25 Kč	2	50 Kč	4	100 Kč	4	100 Kč	4	100 Kč	14	350 Kč
NH ₄	ks	65 Kč	2	130 Kč	4	260 Kč	4	260 Kč	4	260 Kč	14	910 Kč
PO ₄	ks	65 Kč	2	130 Kč	4	260 Kč	4	260 Kč	4	260 Kč	14	910 Kč
SiO ₂	ks	65 Kč	2	130 Kč	4	260 Kč	4	260 Kč	4	260 Kč	14	910 Kč
HCO ₃	ks	10 Kč	2	20 Kč	4	40 Kč	4	40 Kč	4	40 Kč	14	140 Kč
huminové látky	ks	180 Kč	2	360 Kč	4	720 Kč	4	720 Kč	4	720 Kč	14	2 520 Kč
mineralizace vzorku	ks	270 Kč	2	540 Kč	4	1 080 Kč	4	1 080 Kč	4	1 080 Kč	14	3 780 Kč
převzetí a evidence vzorku	ks	25 Kč	6	150 Kč	24	600 Kč	24	600 Kč	24	600 Kč	78	1 950 Kč
skartace roztoku	ks	15 Kč	6	90 Kč	24	360 Kč	24	360 Kč	24	360 Kč	78	1 170 Kč
odběr vzorku	ks	305 Kč	6	1 830 Kč	24	7 320 Kč	24	7 320 Kč	24	7 320 Kč	78	23 790 Kč
přeprava vzorků	km	12 Kč	129	1 548 Kč	516	6 192 Kč	516	6 192 Kč	516	6 192 Kč	1 677	20 124 Kč
výpis výsledků	ks	15 Kč	3	45 Kč	12	180 Kč	12	180 Kč	12	180 Kč	39	585 Kč
balné	ks	15 Kč	3	45 Kč	12	180 Kč	12	180 Kč	12	180 Kč	39	585 Kč
Celková cena v Kč bez DPH				27 318,00 Kč		90 912,00 Kč		90 912,00 Kč		90 912,00 Kč		300 054,00 Kč

Název akce: **Monitoring vypouštění důlních vod do veřejné vodoteče**
kód akce: **A1178**

Rekapitulace nákladů po jednotlivých letech				
rok	celková cena v Kč bez DPH	sazba DPH v %	výše DPH v Kč	celková cena v Kč včetně DPH
2014	27 318,00 Kč	21	5 736,78 Kč	33 054,78 Kč
2015	90 912,00 Kč	21	19 091,52 Kč	110 003,52 Kč
2016	90 912,00 Kč	21	19 091,52 Kč	110 003,52 Kč
2017	90 912,00 Kč	21	19 091,52 Kč	110 003,52 Kč
CELKEM	300 054,00 Kč		63 011,34 Kč	363 065,34 Kč

V Hradci Králové dne 31. 10. 2014

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03, HRADEC KRÁLOVÉ


Ing. Pavel Rehák
technický ředitel

PŘÍLOHA č. 2

ke smlouvě o dílo

„Monitoring vypouštění důlních vod do veřejné vodoteče“

Kód akce: A1178

č. objednatele: KOH/Kr/164/2014

č. zhotovitele: O918140016

Prohlášení (potvrzení) pojišťovny o pojištění odpovědnosti za škodu

PŘÍLOHA č. 3

ke smlouvě o dílo

„Monitoring vypouštění důlních vod do veřejné vodoteče“

Kód akce: A1178

č. objednatele: KOH/Kr/164/2014

č. zhotovitele: O918140016

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA PROVEDENÉ PRÁCE DLE PŘEDMĚTU DÍLA

Zjišťovací protokol na provedené práce dle předmětu díla

č. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: XXXX Počet příloh: X

Zhotovitel: IČO XXXXX DIČ XXXXX

Název a sídlo: XXXXXXXXXXXXX

Objednatel: IČO 00007536 DIČ CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 CHLUMEC

č. smlouvy o dílo objednatele: XXXXXXXX

č. smlouvy o dílo zhotovitele: XXXXXXXX

Název smlouvy o dílo: XXXXXXXX

Místo plnění díla: XXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo zakázky: XXX

Celková cena za dílo bez DPH: 10 000,00 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH: 12 100,00 Kč

Kód akce: XXXX

Odsouhlasené údaje

Finanční objem v příslušném roce: 8 000,- Kč	Celkem od zahájení prací do konce předchozího měsíce příslušného roku	Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Od zahájení prací v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celkový finanční objem od zahájení prací	Zbývá k dokončení celého díla
Práce-dokončené	2 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	7 000,00 Kč	3 000,00 Kč
DPH 21%	420,00 Kč	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč	1 470,00 Kč	630,00 Kč
Celkem k úhradě		6 050,00 Kč	6 050,00 Kč		

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednavatel přebírá objemy prací dle smlouvy o dílo vyhotovené v souladu s občanským zákoníkem.

Za zhotovitele: XXXXXXXXX

Podpis:

Za objednatele: XXXXXXXXX

Podpis:

Dne: XXXXX

Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené práce dle předmětu díla

**Celková cena
provedené práce bez
DPH:** **10 000,00 Kč**

**Celková cena
provedené práce
včetně DPH:**

12 100,00 Kč

Finanční objem
v příslušném roce:
8 000,- Kč

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem prací, který bude realizován v příslušném roce dle smlouvy o dílo (například pro rok 2012).

Celkem od zahájení prací
do konce předchozího měsíce
příslušného roku

Jedná se o celkový finanční objem provedených prací od zahájení (např. květen 2011) do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci (např. fakturace je za měsíc červenec 2012, celková částka bude za období květen 2011 až červen 2012).

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Celková finanční částka k fakturaci za realizované práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce (např. červenec 2012).

Od zahájení v příslušném roce
do konce sledovaného měsíce

Celková finanční částka za realizované práce za celé kontrolované období v kalendářním roce.

Celkový finanční objem
od zahájení prací

Celkový finanční objem za realizované práce od jejich zahájení (např. květen 2011) do posledního fakturovaného měsíce (např. červenec 2012).

Zbývá k dokončení celého díla

Rozdíl od celkové částky za již realizované práce a celkové částky dle smlouvy o dílo.