
Smlouva o dílo, na akci: „Geotechnické kontrolní sledování bývalého lomu Ležáky
v letech 2018 – 2019“, Kód akce: A1120
č. KOH/La/003/2018

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, CZ – 403 39 Chlumec

IČO 00007536
DIČ CZ00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl A XVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem
ředitelem podniku

Bankovní spojení: Ve věcech
technických:Komerční banka, a. s., pobočka Most

Číslo účtu:
, vedoucí odboru

ZNHČ, lokalita Kohinoor
, techn. pracovník

oddělení kontroly báňské činnosti,
lokalita Kohinoor(dále jen „Objednatel“)

a l
AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO 44567430
DIČ CZ44567430
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 2096

Zastoupena: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou
společnosti

Bankovní spojení: Ve věcech
technických:ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

I. Důvod uzavření Smlouvy
Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla v zadávacím řízení podlimitní veřejné
zakázky na služby s názvem „Geotechnické kontrolní sledování bývalého lomu Ležáky v letech
2018 - 2019“, Kód akce A1120, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je provedení čtvrtletního kontrolního sledování a vyhodnocování údajů
monitorovacích prvků rozmístěných na skrývkových a výsypkových svazích bývalého lomu Ležáky
v letech 2018 – 2019. Jejich rozmístění je dáno přehlednou mapou (příloha č. 2 této smlouvy) a dále
uvedenými tabulkami.

Dále aktualizace pasportizace vývěrů vody na povrch, které se nachází na předmětné lokalitě
na několika místech. Tato pasportizace se provádí jednou ročně se zákresem do situační mapy.
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Během geotechnického kontrolního sledování se provádí údržba a opravy monitorovacích prvků
(cca 10 ks), které nejsou uvedeny v přehledu prvků, protože se nejedná o typický prvek pro měření,
nýbrž předem nedefinovanou činnost spojenou s opravami či zahuštěním měření, apod.

1. Způsob vyhodnocování a předávání informací Objednateli:

O výsledcích měření budou zpracovány čtvrtletní písemné zprávy pro Objednatele. Obsahem
bude výčet měřených prvků v daném období, úplné výsledky s komentářem vztaženým
ke každému měřenému prvku zvlášť a souhrnným vyhodnocením výsledků ve vztahu
ke sledované veličině a jejími vlivu na stabilitní stav včetně očekávaného výhledu s upozorněním
na případná rizika vyplývající ze zjištěných dat. Zprávy budou vydávány ve shodě s prováděným
měřením. Počet zpráv je uveden v soupisu služeb. Všechny zprávy budou Objednavateli předány
vždy do 14 dnů po  měřeních. Poslední měření proběhne v posledním čtvrtletí roku 2019, tedy
v prosinci roku 2019.

2. Technický popis kontrolního sledování bývalého lomu Ležáky - identifikace monitorovacích
prvků:

Systém monitorovacích prvků, jimiž je zajišťována kontrola stabilitních poměrů skrývkových
a výsypkových svahů, se skládá z následujících prvků:

- vrtů pro přesnou inklinometrii (celkem 14 vrtů s délkou 672 bm). Seznam inklinovrtů je uveden
v tabulce č. 1,

- měřidel pórových tlaků (MPT) ve vrtech nebo penetračních sondách (celkem 9 měřidel).
Seznam měřidel pórových tlaků je uveden v tabulce č. 2,

- pozorovacích vrtů pro sledování hladiny podzemní vody (celkem 17 vrtů). Seznam je uveden
v tabulce č. 3,

- geodetických bodů na terénu či zhlaví vybraných inklinovrtů (celkem 7 bodových polí) podle
tabulky č. 4,

- extenzometrických pořadů (celkem 3 pořady)

Tabulka č. 1 – Seznam všech inklinometrických vrtů
Y (JTSK) X (JTSK)

IMV 1/2 790147 983758
IMV 2/1 790783 984393
IMV 2/2 791279 984794
IMV 2/3 791345 985389
IMV 3/1 791312 986216
IMV 4/1 791245 986512
IMV 4/2 790861 986762
IMV 4/3 790400 986872
IMV 5/1 789753 986597
IMV 5/2 789492 986149
IMV1/3 789831 983658
IMV2/4 791172 984600
IMV4/4 791064 986653
IMV6/3 788922 985571

Tabulka č. 2 - Seznam měřidel pórových tlaků
Y (JTSK) X (JTSK)

MPT2/1 790782 984393
MPT2/2 791275 984791
MPT3/1 791310 986216
MPT3/2 791316 986215
MPT4/1 790857 986766
MPT5/1 789751 986602
MPT5/2 789496 986153
MPT6/1 788893 985786
MPT6/2 789412 985867
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Tabulka č. 3 - Seznam pozorovacích vrtů
Y (JTSK) X (JTSK)

POZ1/1 789600 983495
POZ1/2 789768 983605
POZ1/3 789804 983659
POZ2/1 790760 984147
POZ2/2 791052 984697
POZ2/3 791332 985028
POZ2/4 791292 985485
POZ4/1 790283 987301
POZ4/2 790363 987158
POZ4/3 790444 987014
POZ4/4 791060 986650
POZ5/1 789724 986138
POZ6/1 789527 985878
POZ6/2 789238 985522
POZ6/3 788923 985575
POZ7/1 789174 985006
POZ7/2 789158 985184

Tabulka č. 4 - Seznam polí geodetických bodů
Název Popis

GEOD4/1 u vyústění přivaděče (2008)
NIV4/1 u vyústění přivaděče (rozšíření 2011)
GEOD4/3 u vyústění přivaděče (rozšíření 2015)
GEOD6/2 u přitěžovací lavice na výsypce Střimice
GEOD7/1 v oblasti 7
GEOD7/2 v Pařidelském laloku
GEOD8/1 v oblasti 8

Tabulka č. 5 - Četnost měření IMV
Rok 2018 2019 2017

Inklinovrty Hloubka
(m)

Počet
měření

Celkem
(m)

Počet
měření

Celkem
(m)

Srovnávací
měření

Celkem
(m)

IMV1/2 60 4 240 4 240 0 60
IMV2/1 60 4 240 4 240 0 60
IMV2/2 40 4 160 4 160 0 40
IMV2/3 30 4 120 4 120 0 30
IMV3/1 50 2 100 2 100 0 50
IMV4/1 54,5 4 218 4 218 0 54,5
IMV4/2 40 4 160 4 160 0 40
IMV4/3 31 4 124 4 124 0 31
IMV5/1 59 4 236 4 236 0 59
IMV5/2 59,5 4 238 4 238 0 59,5
IMV1/3 57 4 228 4 228 0 57
IMV2/4 41 4 164 4 164 0 41
IMV4/4 40,5 4 162 4 162 0 40,5
IMV6/3 49,5 4 198 4 198 0 49,5
Celkem 672 2588 2588 672
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Tabulka č. 6 - Četnost měření MPT
Měřidla pórového

tlaku Počet měření 2018 počet měření
2019

MPT 2/1 2 2
MPT 2/2 2 2
MPT 3/1 2 2
MPT 3/2 2 2
MPT 4/1 1 1
MPT 5/2 3 2
MPT 6/1 3 2
MPT 6/2 3 2
MPT 5/1 3 2
Celkem 21 17

Tabulka č. 7 - Četnost měření POZ a HV

Pozorovací vrty Počet měření
2018

počet měření
2019

POZ1/1 4 4
POZ1/2 4 4
POZ1/3 4 4
POZ2/1 4 4
POZ2/2 4 4
POZ2/3 4 4
POZ2/4 4 4
POZ4/1 4 4
POZ4/2 4 4
POZ4/3 4 4
POZ4/4 4 4
POZ5/1 4 4
POZ6/1 4 4
POZ6/2 4 4
POZ6/3 4 4
POZ7/1 4 4
POZ7/2 4 4
Celkem 68 68

Tabulka č. 8 - Četnost měření GEOD NIV a Extenzometrické pořady
2018 2019

Prvky Počet Počet měření Celkem Počet měření Celkem
GEOD4/1 1 3

23

3

23

NIV4/1 1 3 3
GEOD4/3 1 4 4
GEOD6/2 1 4 4
GEOD7/1 1 3 3
GEOD7/2 1 3 3
GEOD8/1 1 3 3
pasportizace vývěrů 1 1
pochůzky 4 4
extenzometrické pořady 3 4 12 3 9
doprava (km) 1600 1600
zpráva 4 4
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3. Bližší vymezení předmětu této Smlouvy je dáno soupisem služeb, který tvoří přílohu č. 1
této Smlouvy.

4. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli služby vymezené v článku
II. této Smlouvy, a to na svůj náklad, řádně a za podmínek touto Smlouvou upravených. Objednatel
se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a za poskytnuté služby hradit Zhotoviteli
dohodnutou odměnu za podmínek stanovených touto Smlouvou.

III. Termín plnění
Termín dokončení plnění Smlouvy: nejpozději do 31. prosince 2019

IV. Místo plnění
Katastrální území: Most – 699357

Kopisty – 669334
Pařidla – 669342
Konobrže – 669326
Střimice – 699748

Kraj: Ústecký
Okres: Most
Obec: Most
Kód obce: CZ0425567027

V. Cena díla
1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího

řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) 2 286 560,00 Kč
Sazba DPH 21,00 %
Výše DPH 480 177,60 Kč
Celková nabídková cena včetně daně z přidané hodnoty (DPH) 2 766 737,60 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis služeb).
Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení poskytovaných služeb
(dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné
změny rozsahu služeb, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VI. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení
1. Smluvní strany se dohodly na fakturaci vždy na základě dílčího plnění včetně předání Písemné

zprávy za dané období (četnost měření je popsána v příloze č. 1 této smlouvy) v objemu skutečně
poskytnutých a vzájemně odsouhlasených služeb, maximálně však do výše smluvní ceny
dohodnuté v článku V této Smlouvy.

2. Každá faktura bude vystavena do čtrnácti dnů od předání Písemné zprávy za dané období a bude
doložena Písemnou zprávou za dané období a protokolem o jejím předání a převzetí s podpisy
zástupců obou Smluvních stran.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí Písemné zprávy Objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je soupis skutečně provedených služeb a zjišťovací protokol
s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

4. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v %
platná v době vystavení faktury.

5. Položka č. 7 „Doprava“ v oceněném soupisu služeb bude fakturována dle skutečně ujetých
kilometrů.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
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- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy s uvedením lokality,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku

včetně DPH,
- razítko a podpis Zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených služeb za účtované období, zjišťovací protokol

s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

7. Faktury, předávací protokoly a soupisy skutečně provedených služeb musí také obsahovat, kromě
výše uvedeného, kód akce (A1120) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření Smlouvy
včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na fakturách, předávacích
protokolech či soupisech skutečně provedených služeb uvedeny, nebude faktura proplacena
a bude vrácena k opravě.

8. Splatnost vystavených faktur se sjednává na třicet dnů ode dne doručení Objednateli, lhůta
se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu
nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo
neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle Zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto
okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručené opravené faktury Objednateli běží
nová lhůta splatnosti.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele.
Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka
odepsána z účtu Objednatele.

11. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktur.

12. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě,
že se Zhotovitel stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto
zákona v průběhu realizace Smlouvy, bude faktura za již realizované dodávky hrazena kupujícím
tak, že:
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem

přímo na účet správce daně postupem dle § 109 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.

13. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněný
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona
č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený
účet nebude účtem Zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový
přístup, bude faktura za již realizované služby hrazena kupujícím tak, že:
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem

přímo na účet správce daně postupem dle § 109 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.

14. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé
straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.

VII. Smluvní pokuty
1. Při nedodržení termínů pro zpracování a odevzdání čtvrtletních písemných zpráv o výsledcích

měření dle článku II. této smlouvy činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,2 %
z ceny uvedené v článku V. této Smlouvy.
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2. Při závažném porušení povinností uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta:

- za každou jednotlivou chybu v rámci čtvrtletního kontrolního sledování a vyhodnocování údajů
monitorovacích prvků specifikovaného v článku II. této Smlouvy 10 000,00 Kč;

- při zjištěném a prokázaném porušení řádného plnění Smlouvy dle článku VIII. této Smlouvy
10 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení;

- za nesplnění povinností uvedených v článku X. této Smlouvy 20 000,00 Kč;
- za porušení povinností souvisejících s utajením obchodního tajemství Objednatele

50 000,00 Kč.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VIII. Způsob zajištění řádného plnění
1. Jedná se o prostor bývalého lomu, proto pro něj platí zpracovaná dokumentace: dopravní řád,

havarijní plán lomu Ležáky – Most. Uvedená dokumentace bude nedílnou součástí předání místa
plnění veřejné zakázky.

2. Objednatel a Zhotovitel se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých
opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění
pozdějších předpisů.

3. Služby (měření) budou prováděny v souladu s uvedenými tabulkami č. 5 – 8.

4. Veškeré služby musí být prováděny pod dozorem geotechnika Zhotovitele, který bude odpovídat
za kontrolu jakosti služeb odpovídajících předmětu Smlouvy a za dodržování veškerých obecně
platných norem, dalších právních předpisů, interních organizačních norem a řídících aktů
Objednatele, vztahujících se k předmětu Smlouvy.

5. Nejpozději do lhůty předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli, předloží Zhotovitel Objednateli
zpracovaný pracovní postup na provádění služeb, k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a bezpečnosti provozu.

6. Postup prací bude před jejich zahájením stavby konzultován Zhotovitelem s určeným zástupcem
Objednatele.

7. Zhotovitel na závěr zpracuje závěrečnou zprávu o provedených službách, kterou Objednateli
předá v rámci předání a převzetí díla.

8. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací, zařízení, které bude
ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním veřejné zakázky a jejich následné uvedení
do původního stavu.

9. Veškeré služby v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky bude prováděna tak, aby
se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního
prostředí.

10. Zhotovitel zabezpečí místa plnění veřejné zakázky a mechanizaci proti možnému úniku ropných
látek a bude vybaven vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě
úniku ropných látek.

11. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky vést provozní deník. Do provozního
deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu veřejné zakázky.
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu provedených služeb, jejich jakosti, apod.

12. Provozní deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během výkonu měření
na místě plnění veřejné zakázky.

13. Služby nad rámec plnění předmětu veřejné zakázky, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu,
nebudou Objednateli fakturovány a v provozním deníku budou označeny jako nefakturované.

14. Vybavení a zařízení místa plnění veřejné zakázky si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb.
V místech plnění veřejné zakázky není možnost napojení na inženýrské sítě Objednatele.
V případě možnosti napojení na inženýrské sítě jiných vlastníků, budou podmínky užívání
a úhrada odběrů předmětem uzavřené smlouvy s majitelem daného odběrného místa.
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IX. Způsob předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rámci poskytovaných předmětných činností

dle článku II., jejich řádným provedením a předáním dílčího plnění Objednateli,
a to ve stanovených lhůtách.

2. Zhotovitel po ukončení díla vyhotoví ,,Protokol o předání a převzetí díla“ s podpisy zástupců obou
Smluvních stran.

3. V případě zjištění vad a nedodělků v rámci dílčího plnění nebo při předání závěrečného Protokolu
o předání a převzetí díla sepíší zástupci obou Smluvních stran svá stanoviska a jejich zdůvodnění.
Kontrola odstranění vad bude provedena opět protokolárně. Faktura (v případě předání Protokolu
o předání a převzetí díla po ukončení díla konečná faktura) bude v takovém případě vystavena
až po vypořádání vad a nedodělků.

X. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě

však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je
Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném
rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách
poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném
v rámci zadávacího řízení.

XI. Ostatní smluvní ujednání
1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku.

Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran,
jinak je neplatná.

2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění
ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel
kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé
straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod
způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě
prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.

3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení
cíle, ke zhotovení díla.

4. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k řádnému splnění předmětu smlouvy. Zhotovitel
takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně. Zhotovitel
se zavazuje chránit obchodní tajemství Objednatele.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv“).

6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména
v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel
se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

7. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Smlouvě



SMLOUVA O DÍLO NA AKCI
„Geotechnické kontrolní sledování bývalého lomu Ležáky v letech 2018 - 2019“, Kód akce: A1120

9

výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

8. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.

9. Objednatel předá Zhotoviteli veškeré své interní předpisy týkající se bezpečnosti práce, požární
ochrany a ekologie v daných místech plnění a zhotovitel se zavazuje tyto předpisy dodržovat.

10. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy Objednatele
týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie v daných místech plnění.

11. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu díla svými zaměstnanci a za všechny škody, které
při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění
předmětu služeb a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

12. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou
může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit objednateli, s limitem ročního
pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy. Zhotovitel
musí zároveň ve stejné lhůtě mít řádné pojištěná podnikatelská rizika zahrnující rozšířené pojistné
krytí škody způsobené záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením apod., s limitem
ročního pojistného plnění ve výši 100 % ceny díla dle ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy.
V případě změny pojistných smluv nebo uzavření nových, vyrozumí o tom objednatele nejpozději
do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které
však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení
vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok
na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.

XII. Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou

doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené
v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních
služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak
patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla
a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností
Zhotovitele a Objednatele předmětného díla v souvislosti s uzavíranou Smlouvou a v souvislosti
s činnostmi, které následně bude Objednatel a Zhotovitel díla realizovat.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci
jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit
smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu
bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-
li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu,
není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud
prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak
nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních
stran své vlastnoruční podpisy.
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10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis služeb
- Příloha č. 2: Mapa situace prvků 2018 – 2019
- Příloha č. 3: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne  19. 1.2018 V Ústí nad Labem dne 24. 1. 2018

….……………………………………… ……………………......................................
Ing. Petr Lenc               Ing. Martina Štrosová

        ředitel            jednatelka
Palivový kombinát Ústí, státní podnik   AZ Consult, spol. s r.o.

   (Objednatel)           (Zhotovitel)



Příloha č. 1

Oceněný soupis služeb



Geotechnické kontrolní sledování bývalého lomu Leža'ky v letech 2018 - 2019

A. pravidelné poıúžky _ režimní měření jednotka _
počet

jednotková
cena

vˇKč
Za

i
počet jednotková cena v Kč za

Jednotek cena v Kc polozku Jednotek cena v Kč položku
1 Iınkıinøvrtv hm 2588 185,00 478 780,00 2588 185,00 478 780,00
2 Ipøzørøvflcı' »my ks 88 1 000,00 88 000,00 88 1 000,00 88 000,00
3 'Bodová pole ks 23 14 800,00 340 400,00 23 14 800,00 340 400,00
4 IExtenznmetrickè pořady ks 12 8 800,00 81 800,00 9 8 800,00 81 200,00
5 IM PT do vrtu Í penetrované ks 21 900,00 18 900,00 17 900,00 15 300,00
6 IPochůzky, rekognoskace (1 x Za čtvrtletí) ks 4 5 000,00 20 000,00 4 5 000,00 20 000,00
7 |Døprava*** km 1800 11,00 17 800,00 1800 11,00 17 800,00
8 Izpráva 0 režimním měření zpráva 4 27 000,00 108 000,00 4 27 000,00 108 000,00

Celkem: 1 133 280,00 Celkem: 1 109 280,00

IB*
üstatní položky jednotka i

počet
jednotková

cena
vˇKč

Za
i

počet
jednotková

cena v Kč za
lednotek cena v Kc olozku _Iälnotek cena v Kc položku

| 1 IAktuaıizane paspørtü vývërü hod 20,00 450,00 9 000,00 20,00 450,00 9 000,00
I 2 'Údržba a opravy mon. prvků (10ks) komplet 1 13 000,00 13 000,00 1 13 000,00 13 000,00_ '

celkem: 22 000,00 22 000,00

H* položka Doprava bude fakturována dle skutečně ujetých kilometrů

v Ústí nad Labem dne 13. 12. 2017

1 155 280,00 1 131 280,00

ng. artına trosova

jednatelka Společnosti



Příloha č. 2

Mapa situace prvků 2018 - 2019



LOM LEŽÁKY - MOST
Situace prvků měřených v letech 2018-2019
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Leżáky mapa měření 2018-2019



Příloha č. 3

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek



VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA POSKYTNUTÉ SLUŽBY DLE PŘEDNĚTU PLNĚNÍ

č. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: XXXX Počet příloh: X

Poskytovatel: IČO: XXXXX DIČ: XXXXX

Název a sídlo: XXXXXXXX

Objednatel: IČO:  00007536 DIČ:   CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 CHLUMEC

Číslo smlouvy o dílo
objednatele: XXXXXXXX

Číslo smlouvy o dílo
poskytovatele: XXXXXXXX

Název akce: XXXXXXXX

Číslo zakázky: XXX

Celková cena bez DPH:

Kód akce: XXXX
Odsouhlasené údaje

Na základě tohoto zjišťovací protokolu Poskytovatel předává a Objednatel přebírá objemy služeb dle Smlouvy o dílo vyhotovené v souladu s občanským zákoníkem.

Za poskytovatele: XXXXXXXXX Podpis :

Za objednatele: XXXXXXXXX Podpis :

Dne: XXXXX

Zjišťovací protokol na provedené služby dle předmětu plnění

Finanční objem  v příslušném
roce: XXXXXXX,-

Kč

Celkem od zahájení služeb
do konce předchozího
měsíce příslušného roku

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Od zahájení v příslušném
roce do konce

sledovaného měsíce

Služby - dokončené

 Zbývá k dokončení
všech poskytnutých

služeb

Celkový finanční objem
od zahájení služeb



Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na poskytnuté služby dle předmětu plnění

Celková cena bez DPH:

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem služeb, který
bude realizován v příslušném roce dle Smlouvy o dílo.

Jedná se o celkový finanční objem realizovaných služeb
od zahájení do konce předchozího měsíce před aktuálním
měsícem pro fakturaci.

Celková finanční částka k fakturaci za realizované služby
ve sledovaném měsíci v příslušném roce.

Celková finanční částka za realizované služby za celé
kontrolované období v kalendářním roce.

Celkový finanční objem za realizované služby od zahájení
do posledního fakturovaného měsíce.

Rozdíl celkové částky za již realizované služby a celkové částky
dle Smlouvy o dílo.

Finanční objem
v příslušném roce:
XXXXXXX,- Kč

Celkem od zahájení
služeb do konce

předchozího měsíce
příslušného roku

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Od zahájení v příslušném
roce do konce

sledovaného měsíce

Celkový finanční objem od
zahájení služeb

Zbývá k dokončení všech
poskytovaných služeb
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