

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ o poskytování služeb

uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami:

DODAVATEL: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
se sídlem Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
IČ: 61859575
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1943
Ing. Martin Bernard, MBA, člen představenstva
(dále jen „dodavatel“)

OBJEDNATEL: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169
jediná osoba: Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva
(dále jen „objednatel“)

S účinností od 1.1.2018 se Smlouva doplňuje:

- Příloha č. 1 – investiční plán r. 2018 – IČ


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Ve Zlíně dne **20-12-2017**

a.s.

1)



Ing. Martin Bernard, MBA
pověřený člen představenstva
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

INVESTIČNÍ PLÁN 2018 - návrh inženýrské činnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

	Název akce	náklady v Kč (odhad)	Inženýrská činnost
	Investice do zabezpečení dodávky PV		
502	Napojení obce Lukoveček na SV Zlín		
528	Velký Ořechov - rekonstrukce vodovodu LT 100 v délce 400 m		
484	Veselá II.řp-výměna potrubí LT DN100 v délce 273m		
535	Pozlovice - Rekonstrukce vodovodu v křížení ul. Hlavní a Nivy		
534	Pozlovice - rekonstrukce vodovodu ul. Podhradská a K Přehradě		
486	Zlín,Prštné, Tr.T.Batí-výměna potrubí z OC DN50 na PE DN50, v délce 146m		
531	Rokytnice - rekonstrukce vodovodu LT 100 v délce 450 m		
521	Lukov , Hradská I, rekonstrukce vodovodu LT 100 v délce 300 m		
479	Vysoké Pole, rekonstrukce přivaděče OC 100 v délce cca 550 m		
522	Spytihněv - rekonstrukce vodovodu LT 100 , v délce 325 m		
439	Luhačovice - rekonstrukce vodovodu v ulici Branka PE 90 dl. 220 m		
523	Zlín, Obeciny V, rekonstrukce vodovodu OC 50 v délce 94 m		
524	Zlín, Obeciny III, rekonstrukce vodovodu OC 50 v délce 88 m		
525	Zlín, Díly VI, rekonstrukce vodovodu OC 125 v délce 80 m		
527	Štítná nad Vláří - rekonstrukce vodovodu LT 100 v délce 410 m		
506	Rekonstrukce vodovodu DN 100, Dn 65 Zlín, Kudlov Na Vrchovci		
483	Horní Lhota, rekonstrukce vodovodu LT DN100, cca 70 m		
514	Rekonstrukce vodovodu Slavičín Mladotické Nábřeží - Mezi Šenky		
431	Žlutava-výměna potrubí PE DN50 za DN80 v délce 60m		
488	Rudimov - zhotovení redukční šachty		
520	Lukov, Padělky - rekonstrukce vodovodu, LT 100 v délce 109 m		
510	Rekonstrukce vodovodu Dn 100 Slavičín Hrádek - ul. Družstevní		
526	Rekonstrukce přivaděče ÚV Tlumačov - CS Malenovice (1.část)		
539	Brumov - Bylnice - rekonstrukce vodovodu LT 100 ul. Široká v délce 100 m		
	Investice do zabezpečení odvádění OV		
454	VK Klečůvka - napojení na sběrač		
469	Zlín, Zálešná IX (k vodě) - rekonstrukce kanalizace bezvýkopově		
507	Slavičín, Žižkovská - rekonstrukce kanalizace bezvýkopově		
519	Mysločovice, ke hřbitovu - rekonstrukce kanalizace		
499	Zlín, nám. Míru - rekonstrukce kanalizace bezvýkopově		
498	Zlín, Prlovská - rekonstrukce kanalizace bezvýkopově		
465	Zlín, Sole - rekonstrukce kanalizace		
	Stroje, zařízení a ostatní		
540	Rekonstrukce na objektech VaK		
144	Vodoměry a odbočení		
124	Projektové dokumentace		
134	Inženýrské činnosti		
194	Rezerva		
411	Výbudování ATS, ROSA LUHAČOVICE		
511	Rekonstrukce vod DN100 Slavičín, Hrádek, ul. Nádražní - vícepráce komunikace, uzavřený dodatek		
	INVESTIČNÍ PLÁN 2018 - NOVÉ AKCE		
	Akce předvedené dodatky z roku 2017		
489	Valašské Klobouky - rekonstrukce vodovodu LT 100, dl. 120 m		
511	Rekonstrukce vod DN100 Slavičín, Hrádek, ul. Nádražní		
436	Zlín T.Batí x Díly IV x Štefánikova x Díly V - doplatek		
435	Zlín T.Batí x Široká x Štefánikova x Díly IV - doplatek		
	CELKEM INVESTIČNÍ PLÁN 2018		

Datum : 5.12.2017