

Vyřizuje: Robert Peřina
 Telefon: +420 596 251 218
 Mobil: +420
 Fax: +420 596 237 957
 E-mail:
 Datum: 26. leden 2018

UKV mont s.r.o.
 IČ: 03396541
 Frýdecká 680/444
 719 00 Ostrava Kunčice

Na základě Vaší nabídky ze dne 25.01.2018, zasláné e-mailem, u Vás objednáme úpravy ocelových konstrukcí v hale č. 2 v tomto rozsahu:

1. Demontáž a úprava stávajících ztužidel;
2. dodávka a montáž zpevňujícího rámu;
3. přemístění a úprava žebříku servisní plošiny.

Práce budou provedeny dle předchozí dohody a projektové dokumentace spol. BKB Metal. Součástí prací jsou i nátěry nových konstrukcí a opravy nátěrů stávajících konstrukcí, vyčištění místa montáže.

Místem dodání je areál společnosti OZO Ostrava s.r.o., ul. Frýdecká 680/444, Ostrava, hala 2. Objednatel zajistí na své vlastní náklady veškeré nářadí, spojový a montážní materiál, zařízení a manipulační prostředky nutné pro řádné provedení předmětu objednávky.

Dodavatel si dále zajistí veškeré prostředky nutné k zabezpečení místa montáže před vznikem požáru. Vzniklý ocelový šrot uloží dodavatel na místě k tomu určeném.

Celková dohodnutá cena za objednávku: _____ Kč bez DPH.

Platba: Dodavatel vystaví fakturu se splatností 14 dnů po řádném předání předmětu objednávky objednateli.

Záruka: na provedené práce – 24. měsíců od řádného předání.

Termín dodání: do 15.02.2018.

Souhlasím s objednávkou

Za objednatele: Ing. Petr Bielan

.....
 prokurista společnosti

.....
 podpis

Za dodavatele:

ROBERT LAV URBAN

 iméno příjmení

.....
 podpis

UKV mont s.r.o.

Fřýdecká 680/444
719 00 Ostrava Kunčice
IČ: 03396541

Rozpočet

Akce: úprava ztužidel, žebříku a plošiny hala 2

URS2010/1

KČ 0,00

Výkaz materiálu	Popis řádku	Množství	M.J.	Sazba	Celkem	Dodávka
	Demontáž a úprava stávajících ztužidel	80	hod	KČ	KČ	
	Dodávka a montáž zpevňujícího rámu dle PD	930	kg	KČ	KČ	
	Přemístění žebříku a úprava žebříku a plošiny	32	hod	KČ	KČ	
		0		KČ	KČ	
		0		KČ	KČ	

Cena zahrnuje nátery a náklady na manipulační techniku

Schválil:

Vystavil: