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Specifikace díla  
 

Analýza nejistot při TEMPEST měření pro pracoviště NÚKIB 
 
 

1. I. etapa - Teoretická, analytická část - ukončení   2. 3. 2018 

a) Popis a analýza možných nepřesností měření intenzity elektromagnetického pole 
při tak zvané jednometrové měřicí vzdálenosti z hlediska použitých antén, měřicí 
komory a jejího vybavení, a povahy měřeného zařízení (EUT). Popis problémů při 
měření v blízkém (zářivém a nezářivém) a vzdáleném poli se zaměřením se na 
měření v tak zvané jednometrové vzdálenosti. 

b) Rozbor vlastností anténní sady AM524 a IZ1127 vzhledem k jednometrové měřicí 
vzdálenosti. 

c) Posouzení vhodnosti použití části standardu CISPR 16-4-2 pro hodnocení nejistot 
měření v komoře NÚKIB. 
 

2. II. etapa - Experimentální část (paralelně s částí 1) - ukončení  7. 9. 2018 

a) Stanovení parametru SA a NSA komory NÚKIB v kmitočtovém pásmu 1 MHz – 
18 GHz podle příslušného standardu (EN 50 147-2). 

b) Stanovení AF anténní sady AM524 a IZ1127 v kmitočtovém pásmu 
(1 kHz) 1 MHz – 18 GHz pro měřicí vzdálenost 1 m (minimálně do 1 MHz se jedná o 
blízké nezářivé pole s nutností měření pouze jeho složek). 

c) Měření intenzity elektromagnetického pole pro 3–4 typická EUT při jednometrové 
měřicí vzdálenosti (NTB, PC set, tiskárna, TEMPEST PC). 

 

3. III. etapa - Souhrnná část - ukončení  9. 11. 2018 

a) Stanovení dílčích nejistot a celkové nejistoty měření v komoře NÚKIB pro celý 
měřicí řetězec pro prováděná měření TEMPEST. 

b) Navržení možných úprav a zlepšení, resp. doporučení využití nových dílčích částí 
měřicího řetězce vedoucí ke zmenšení nejistoty měření. 

 
4. IV. etapa - ověřování a oponentní řízení - ukončení 30. 11. 2018 

a) Ověřovací provoz a oponentní řízení 
 


