

Cenová nabídka č.92/017

Příloha č. 1

| | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|---|---|----------------------|---|
| Název stavby: Nový chodník na hřbitově v Ostravě - Mariánských Horách | | | | Část: | | |
| Zakázka: | MOJ17071 | Umístění: | Ostrava - Mariánské Hory | | | |
| Stav. objekt č.: | | Investor: | SM Ostrava, MěO Mariánské Hory a Hulváky | | | |
| Č. rozpočtu: | 92/017 | Firma : | Jan Slabý, Bártkova 996, 739 44 Brušperk | | | |
| Č. dodatku: | | Projektant: | Ateliér Genius loci, s.r.o. | | | |
| Archivní číslo: | | Zpracoval: | Ing. Petr Škola | | | |
| Datum: | 24.10.2017 | | | | | |
| Cenová soustava : | | | | Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz . | | |
| Rozpočtové náklady [Kč] | | | | Ostatní náklady | | Vypracoval: |
| Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu | Částka |
| HSV | 97 791,15 | 300 344,79 | | | | |
| PSV | | | | | | |
| MON | | | | | | |
| VRN | | | | 4 791,72 | | |
| OST | | | | | | |
| Celkem | 97 791,15 | 300 344,79 | | 4 791,72 | | |
| Základní rozpočtové náklady | | | 398 135,94 Kč | | | Ing. Petr Škola Dne: 24.10.2017 |
| Přirážky | | | 4 791,72 Kč | | | |
| Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) | | | 402 927,66 Kč | | | |
| Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) | | | Celkové ostatní náklady | | | Odsouhlasil: |
| Sazba[%] | Základ | Daň | Dílčí DPH | | Základna | Daň |
| 15 % | | | | | | |
| 21 % | 402 927,66 Kč | 84 614,81 Kč | | | | |
| 0 % | | | | | | |
| | 402 927,70 Kč | 84 614,90 Kč | | | | |
| Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH | | | Účelové měrné jednotky (bez DPH) | | | Razítko: |
| 487 542,60 Kč | | | Název MJ | Počet MJ | Náklady/MJ | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |