

Prováděcí příkazní smlouva k činnosti dozoru BOZP

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

I. Smluvní strany**I. 1. Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupená Ing. David Votava, ředitel investic a rozvoje

ve věcech technických zastoupená: [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

DIČ: CZ49099469

(dále jen „příkazce“)

a

I. 2. Příkazník:**Marek Güttner**

se sídlem Miřejovice 71, 412 01 Miřejovice

Zastoupený: Marek Güttner

kontaktní e-mail: [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

DIČ: CZ8101022666

(dále jen „příkazník“)

společně dále také jako „Smluvní strany“

II. Předmět prováděcí smlouvy

II. 1. Tato Smlouva provádí rámcovou příkazní smlouvu ze dne 4. 9. 2017 (dále jen „rámcová příkazní smlouva“), dle které je příkazník povinen obstarávat jménem příkazce a zařídít na jeho účet záležitosti spočívající ve výkonu činnosti dozoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace (dále jen „BOZP“), vypracování plánu BOZP a oznámení OIP a to v souladu s čl. IV. odst. 1 této rámcové příkazní smlouvy. Tato Smlouva proto v plném rozsahu nahrazuje písemné objednávky předvídané předmětným ustanovením, a to z důvodu vyšší právní jistoty Smluvních stran.

II. 2. Účelem této Smlouvy je uvést podrobné údaje pro konkrétní stavbu, resp. pro níže definované stavby A) a B), a tím specifikovat daný smluvní vztah. Ve zbytku se užití rámcová příkazní smlouva jako smlouva hlavní, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

III. Místo plnění, doba plnění**III. 1. Místo plnění:**

- [REDACTED]
[REDACTED] ů

III. 2. Zahájení činnosti:

- [REDACTED]

III. 3. Ukončení činnosti:

- p [REDACTED]

IV. Specifikace konkrétní stavby

IV. 1 Specifikace stavby:

- [REDACTED]
[REDACTED]

IV. 2. Umístění stavby:

- [REDACTED]
[REDACTED]

IV. 3. Datum zahájení stavby:

[REDACTED]
[REDACTED]

IV. 4 Identifikace zhotovitele stavby:

- [REDACTED]
[REDACTED]

IV. 5. Předpokládaná doba trvání stavby:

- [REDACTED]
[REDACTED]

V. Závěrečná ujednání

- V. 1. Tuto Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- V. 2. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, užije se bezvýhradně rámcová příkazní smlouva ze dne 4. 9. 2017.
- V. 3. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž se dále dohodly, že řádné odeslání této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění zajistí příkazce.
- V. 4 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se místa a doby plnění, v čl. IV. týkající se specifikace konkrétní stavby a závěrečná ustanovení obsažená v čl. V., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.

V. 5. Tato Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V dne 26 -01- 2018

[Redacted signature block]

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zastoupená Ing. Davidem Votavou

V Ústí nad Labem dne 25. 1. 2018

[Redacted signature block]

Marek Güttner