
Stavba : "II/125, Kolín Zálabí, most ev.č. 125-035 výměna dilatačního mostního závěru"

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 113 10-7243.R00 Odstranění podkl n krytu nad 200m2, živičných tl. do 5 cm - frézováním m2 668,40 44,93 30 031,21

2 Nájem a doprava frézy kompl. 3,00 36 095,91 108 287,73

3 113 10-7243.R00 Odstranění podkl n krytu nad 200m2, živičných tl. do 15 cm m2 32,40 585,92 18 983,81

4 Vybourání a likvidace stávajícího mostního závěru vč. úpravy říms kompl. 6,00 57 997,34 347 984,04

Celkem za 1 Zemní práce 505 286,79

Díl: 2 Komunikace

5 577 13-4121.R00
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 668,40 829,23 554 257,33

6 577 15-5122.R00
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 32,40 731,67 23 706,11

7 573 23-1111.R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,8 kg/m2 m2 668,40 56,58 37 818,07

Celkem za 2 Komunikace 615 781,51

Díl: 3 Staveništní přesun hmot

8 998 22-5111.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 89,35 74,14 6 624,41

9 997 22-1559
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů příplatek za každý další 

km
t 1 340,28 6,73

9 020,08

10 919723211 Zatření spar asfalt. emulzí s posypem drtí m 30,80 106,53 3 281,12

11 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 103,00 91,88 9 463,64

12 162 60-1102.R00 Vodorovné přemístění suti do 5000 m m3 89,35 136,58 12 203,42

13 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku m3 35,03 18,54 649,46

14 997 22-1845
Poplatek za uložení  odpadu z asfaltových povrchů na skládce 

(skládkovné)
t 35,03 395,49

13 854,01

Celkem za 3 Staveništní přesun hmot 55 096,15

Díl: 4 Mostní závěr

15 Montáž nového mostního závěru nabízeného typu m 23,50 3 992,01 93 812,24

16 Dodávka mostního závěru nabízeného typu m 23,50 58 511,95 1 375 030,83

17 Úprava izolace vč. napojení, m 23,50 462,30 10 864,05

18 Drenážní profil vč. montáže m 22,50 1 108,75 24 946,88

19 Montáž nového mostního závěru nabízeného typu m 25,70 3 992,01 102 594,66

20 Dodávka mostního závěru nabízeného typu m 25,70 29 420,41 756 104,54

21 Úprava izolace vč. napojení, m 25,70 462,30 11 881,11

22 Drenážní profil vč. montáže m 18,90 1 108,75 20 955,38

23 Montáž nového mostního závěru nabízeného typu m 13,85 257,55 3 567,07

24 Dodávka mostního závěru nabízeného typu m 13,85 1 767,28 24 476,83

25 Úprava izolace vč. napojení, m 13,85 462,30 6 402,86

26 Drenážní profil vč. montáže m 11,60 1 108,75 12 861,50

Celkem za 4 Mostní závěr 2 443 497,91

Díl: 5 Dopravní opatření

27
Zajištění uzavírky, pronájem DZ (uzavírka po polovinách), včetně 

projednání
kompl. 1,00 282 913,85 282 913,85

Celkem za 5 Dopravní opatření 282 913,85

Díl: 6 Výrobní a prováděcí projektová dokumentace

Kompletní zajištění projektu pro ohlášení a provedení stavby v rozsahu: 

1) Geodetické zaměření a oměření rozměrů 253 646,90 253 646,90

2) Ověření IS

28 3) Statické posouzení návrhu + posouzení vratných sil kompl. 1,00

4) Posouzení z hlediska hlediska působení bludných proudů - izolační 

odpor  

5) Výkresy detailů (napojení na stáv. Izolaci, řezy půdorys..)

6) Návrh DIO

Celkem za 6 Výrobní a prováděcí projektová dokumentace 253 646,90

Celkem: 4 156 223,12

Nabídkový rozpočet 
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