
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

A B C
HSV Dodávky 1 173 678,48 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

0,00

1 173 678,48 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

1 173 678,48 246 472,48 1 420 150,96

kraje cestmistrovství Rakovník

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského

Základ 0%

Základ 5% DPH 5% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní-DIO

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: Zpracoval: Datum: 6.10.2016

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek:

Lokalita: II/233 Slabce Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. IČ/DIČ: 27900096/CZ27900096

Druh stavby a účel: Oprava 2016 Projektant: IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu
Název stavby: II/233 Slabce, homogenizace Objednatel: KSÚS Stč kraje přísp. organizace IČ/DIČ: 00066001/CZ00066001
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