

## Smlouva o dílo č. 196/2017

1. **Název akce** Rozsíčka - posilující vodní zdroj

2. **Smluvní strany**

**Objednatel:** „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí  
**Adresa:** 17.listopadu 14, 680 01 Boskovice  
**IČO:** 49468952 **DIČ:** CZ 49468952  
**Zastoupená:** Ing. Jiřím Charvátém, MSc, MBA – předseda svazku  
**Tel.:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]

**Zhotovitel:** ENVIREX, spol. s r.o., Petrovická 861, Nové Město na Moravě  
**Odpovědný zástupce:** RNDr. Ladislav Pokorný – [REDACTED] - jednatel  
**Odpovědný řešitel:** [REDACTED]  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Č.ú.:** [REDACTED]  
**Zápis v OR:** KS v Brně, oddíl C, vložka 10268, ze dne 22. dubna 1993  
**IČO:** 47914700 **DIČ:** CZ47914700  
**Tel.:** [REDACTED] **Fax:** [REDACTED]  
**e-mail:** [REDACTED]

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu

3. **Předmět smlouvy, označení, rozsah prací**

Provedení prací hydrogeologického průzkumu na lokalitě v k.ú. Rozsíčka a to v níže uvedeném rozsahu nabídkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3.1. Vrt HV-1 .....444 550,-Kč  
3.2. Vrt HV-2 .....393 950,-Kč

**CELKEM bez DPH** .....838 500 ,-- Kč  
**DPH 21 %**.....176 085,-- Kč  
**CELKEM s DPH**.....1 014 585 ,-- Kč

4. **Údaje cenové a fakturační**

Práce budou fakturovány ve smyslu ustanovení zák. č. 526/90 Sb.

<b>Cena dodávky celkem</b> .....838 500,-- Kč + DPH
---

Fakturace bude prováděna měsíčně na základě skutečně provedených prací podle přiloženého soupisu prací. Splatnost faktury se stanoví na 14 dní od jejího odeslání objednateli. V případě prodlení platby může být účtována smluvní pokuta 500,-- Kč za každý den prodlení. Pro případ, že zhotovitel bude s předáním předmětu díla v prodlení, bude cena díla snížena o 500,-- Kč za každý den prodlení. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny dle čl. 4 této smlouvy. Zhotovitel může pověřit zhotovením díla jinou osobu. Při provádění díla je zhotovitel vázán případnými individuálními pokyny osoby pověřené objednatelem.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za práce hydrogeologického průzkumu (dle položkového rozpočtu) i v případě, že nebude v konečné dohodnuté hloubce jímacího vrtu zastížena odpovídající vydatnost zdroje nebo kvalita vody.

## 5. Dodací lhůty

Termín zahájení prací: 01. 02. 2018  
Termín ukončení díla: 31. 12. 2018

## 6. Záruky na dílo

Zhotovitel poskytne **záruku na konstrukci provedeného díla v délce 60 měsíců** od termínu předání díla. Záruky na dílo zanikají při zásahu do konstrukce díla. Zhotovitel neodpovídá za škody a důsledky způsobené nevhodným užíváním díla či třetími osobami a za škody způsobené neodvratitelnými událostmi. **Zhotovitel negarantuje vydatnost a kvalitu podzemní vody**, nezodpovídá za případnou změnu režimu podzemních vod a změnu vydatnosti díla.

## 7. Zvláštní ustanovení

- 1) **Předmět smlouvy je splněn předáním předmětu díla** zhotovitelem objednateli v místě sídla objednatele. Předání předmětu díla bude provedeno zápisem o převzetí a předání předmětu díla. Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla až úplným zaplacením smluvní ceny dle čl. 4.
- 2) **Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dbát na to, aby nedošlo k nepřiměřeným škodám** na nemovitostech a věcech movitých na nich umístěných, kde bude provádět dílo. Zhotovitel je povinen v plné míře respektovat práva a oprávněné zájmy třetích osob, jež vyplývají z vlastnictví k nemovitostem těchto osob.
- 3) V případě **přerušeni provádění díla** zásahem zadavatele nebo nedodržením této smlouvy ze strany zadavatele, popř. zásahem vyšší moci, upraví se přiměřeně po dohodě obou smluvních stran termín plnění určený v čl. 5. Za vyšší moc se přitom považuje požár, povodeň nebo značné zhoršení klimatických podmínek, při kterých nelze spravedlivě požadovat na zhotoviteli splnění času plnění, ke kterému se touto smlouvou zavázal.
- 4) Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou součinnost pro zpracování projektu HGP pro vodoprávní řízení (tj. poskytne zhotoviteli kopii výpisu z katastru nemovitostí, situační plán, vyjádření o inženýrských sítích, apod.).
- 5) O případné realizaci vrtu HV-2 rozhodne objednatel na základě výsledků vrtu HV-1. Vrt HV-2 bude realizován v případě, že výsledky hydrogeologického průzkumu (vrt HV-1) budou negativní nebo splní požadavky na vydatnost zdroje pouze částečně

Tato smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Dne: 30.1.2018

.....  
Za zhotovitele: [redacted]  
RNDr. Ladislav Pokorný – jednatel

Dne: 30.1.2018

[redacted]  
Za objednatele:  
Ing. Jiří Charvát, MSc., MBA  
předseda svazku