



Č. j. KRPS-28387-21/ČJ-2016-0100MN-VZ
Identifikátor VZ

Počet listů: 11
Přílohy: 2/6




SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

ČI. I. Smluvní strany

MIKRE spol. s r. o.

zastoupená:	Miroslav Kretík
sídlo:	Bezručova 578, 273 45 Hřebeč
IČ:	26135086
DIČ:	CZ26135086.
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s., pobočka Kladno
Číslo účtu:	
Telefon:	
e-mail:	

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 73293

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená:	Ing. Petrem Dostálem – ekonomickým ředitelem
sídlo:	Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ:	75151481
DIČ:	CZ75151481
Bankovní spojení:	ČNB Praha
Číslo účtu:	
Telefon:	
Fax:	
e-mail:	

(dále jen „objednatel“)

Čl. II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednatele a své cenové nabídky (která tvoří nedílnou součást smlouvy), k provedení stavebního díla – „**Plynofikace objektu obvodního oddělení PČR Hořesedly**“ a to dle projektové dokumentace, kterou vypracovala projekční kancelář Ing. Zdeněk Pešek IČ: 40914518. Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.
2. Specifikace díla vychází ze souhrnné projektové dokumentace uvedené v čl. II. odst. 1 smlouvy a cenové nabídky k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v příloze č. 1. – Krycí list nabídky, cenová nabídka sestává z čtyř stran a je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a uhradit sjednanou cenu podle článků V. a VI. této smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele, je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele - objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

Čl. III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 15 dnů po podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 4 týdnů od zahájení stavebních prací.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 dnů před zahájením stavebních prací.
4. Místo plnění: **Karlovarská 13, 270 04 Hořesedly.**

Čl. IV.

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění zhotovitele

1. Termíny stanovené v čl. III. odst. 2 a 3 smlouvy, mohou být na základě dohody obou stran změněny (formou dodatku ke smlouvě), na jiné termíny a to v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce.
2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou.
3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.
4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou, nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.
5. Zahájení realizace přerušovaných prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do tří kalendářních dnů před navrhovaným termínem.
6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení.
7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.
8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu změnového listu stavby.

Čl. V.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH	354 932,80 Kč
DPH 21% ve výši	74 535,88 Kč
CELKEM	429 469, - Kč

Slovy čtyřistadvacetdevět tisíc čtyřistašedesátdevět korun českých

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. VI.

Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na dílčí měsíční fakturaci za řádně provedenou část díla, dokladovanou zjišťovacím protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí plnění smlouvy ze strany zhotovitele.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném předání-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.
3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících 10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy zhotovitel zmocněn vystavit až po řádném dokončení a předání díla.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu dílčí části díla ve smyslu čl. VI. odst. 1 smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do 10 dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatelem.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 5 a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
7. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátc, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, objednatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VII.

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
2. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatel, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatel v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Čl. VIII.

Měněpráce a vícepráce

1. Případné nepředvídatelné měněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci, budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Návrh změny do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatel.
3. Stanovení ceny víceprací:
 - a) V případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase

obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,

- c) v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.
4. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatel schváleného změnového listu.
 5. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
 6. Změny v realizaci stavby, provedené na základě změnového listu, budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
 7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

Čl. IX.

Předání – převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla **do 5 dnů** od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
4. Přejetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště **do 10 dnů** od podepsání zápisu o předání – převzetí díla.

Čl. X.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Čl. XI.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po **dobu 36 měsíců** ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději **do 6 kalendářních dnů** od jejího doručení, zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady **do 5 kalendářních dnů** od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu **do 30 kalendářních dní**, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.
6. Reklamacce jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. XV. této smlouvy.

Čl. XII.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve **výši 0,2 %** z ceny nedodaného díla za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve **výši 0,05 %** z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu v **částce 2.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku XI. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v **částce 1.000,- Kč**, za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.
2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) Prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. XI.,
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III. a VIII.,
 - d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. odst. 2 této smlouvy, je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

- c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.
 6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
 7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Čl. XIV.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době 7.00 – 15.30 hod. Vzniklá sut' bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Čl. XV.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: **Karel Tichý**, tel.: 
2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: **Miroslav Kretik** tel.: 

Čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, čl. XVI. této smlouvy.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.

9. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

10. Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka (výkaz výměr), sestává z čtyř stran a je nedílnou součástí této smlouvy.

Příloha č. 2 – Změnový list, sestává ze dvou stran a je nedílnou součástí této smlouvy.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Kladu dne: 21.10. 2016



Miroslav Kretik

MIKRE spol. s r.o.

Bezručova 578, 273 45 Hřebeč

IČ: 261 35 086 DIČ: CZ26135086

Tel.:  ③

V Praze dne: 21.10. 2016



Ing. Petr Dostál



KRYCÍ LIST NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Plynofikace objektu OO PČR Hořesedly

Údaje o uchazeči	
Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu)	MIKRE spol. s r.o.
Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu)	Bezručova 578, 273 45 Hřebeč
Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	
IČ	26135086
Telefon	
FAX	
E-mail	
Datová schránka	cgmmng3
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Kretik Miroslav

CENOVÁ NABÍDKA		
Nabídková cena bez DPH	354 932,80	Kč
Celkem DPH	74 535,88	Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	429 469	Kč

V Kladně dne 21. září. 2016



Jméno a podpis

oprávněného zástupce předkladatele nabídky

Slepý stavební rozpočet


Název stavby		Plynofikace objektu OO PČR Hořesedly		Doba výstavby		Objednatel		Krajské ředitelství policie Středočeského kraje				
Druh stavby				Začátek výstavby		Projektant		Ing. Zdeněk Pešek				
Lokalita		Karlovarská 13. Hořesedly		Konec výstavby		Zhotovitel		Dle výběrového řízení				
JKSO				Zpracováno dne		22.9.2016		Zpracoval				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Uprava povrchů vnitřní				5 793,39	16 136,81	21 930,20		0,44	
1		611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	16,20	231,00	1 042,38	2 699,82	3 742,20	0,00	0,07	RTS I / 2016
2		612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	41,80	180,00	2 246,07	5 277,93	7 524,00	0,00	0,15	RTS I / 2016
3		601011193R00	Penetrace stropu	m2	41,80	45,00	834,09	1 046,91	1 881,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
4		602011191R00	Penetrace stěn	m2	41,80	40,00	773,92	898,08	1 672,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
5		601011141RT1	Štuk na stropech ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	16,20	146,00	345,01	2 020,19	2 365,20	0,00	0,05	RTS I / 2016
6		602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	41,80	101,00	426,34	3 795,46	4 221,80	0,00	0,10	RTS I / 2016
7		612421431RT2	Oprava zdi po odbourání části komína	m2	2,00	262,00	125,58	398,42	524,00	0,02	0,03	RTS I / 2016
		94	Lešení a stavební výtahy				774,47	926,53	1 701,00		0,03	
8		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	16,20	105,00	774,47	926,53	1 701,00	0,00	0,03	RTS I / 2016
		95	Různě dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				23,14	1 240,46	1 263,60		0,00	
9		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	16,20	78,00	23,14	1 240,46	1 263,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
		96	Bourání konstrukcí				5,22	8 082,78	8 088,00		6,23	
10		962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC-kotelna	m3	1,40	680,00	0,00	952,00	952,00	1,59	2,23	RTS I / 2016
11		784402801R00	Odstranění malby oškrábaním v místnosti H do 3,8 m	m2	58,00	22,00	5,22	1 270,78	1 276,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
12		961044111R00	Bourání základu z betonu prostého	m3	2,00	2 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2,00	4,00	RTS I / 2016
13		9531199VD	Vyčištění komína	kpl	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
14		9531199VD	Očištění dveří a zárubní	kpl	2,00	280,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	
		97	Demontáže				134,96	13 814,84	13 949,80		2,17	
15		968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	1,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
16		968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	0,58	310,00	42,14	137,66	179,80	0,07	0,04	RTS I / 2016
17		728614611R00	Demontáž ventilátoru	kus	1,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
18		732420911R00	Demontáž čerpadla oběh spirálního	kus	1,00	130,00	37,00	93,00	130,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
19		731100835R00	Demontáž kotle litinového VSB I	kus	1,00	5 400,00	33,62	5 366,38	5 400,00	2,12	2,12	RTS I / 2016
20		733140811R00	Odstranění expanzní nádoby	kus	1,00	100,00	22,20	77,80	100,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
21		9790001VD	Demontáž elektrovodu pro původní kotelnu	kpl	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
22		9790001VD	Likvidace vybouraných hmot a demontovaných zařízení	kpl	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
		H99	Staveništní přesuny hmot				0,00	110,40	110,40		0,00	
23		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,46	240,00	0,00	110,40	110,40	0,00	0,00	RTS I / 2016
		721	Vnitřní kanalizace				189,99	320,01	510,00		0,00	
24		721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,00	170,00	189,99	320,01	510,00	0,00	0,00	RTS I / 2016

67	722181214RU1	izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	10,00	100,00	578,11	421,89	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
68	722181214RV9	izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 40 mm	m	15,00	100,00	872,63	627,37	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
69	733124115R00	Zhotov. přechodu z trub hladkých kování 40/32	kus	5,00	460,00	1 091,80	1 208,20	2 300,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
70	733124116R00	Zhotov. přechodu z trub hladkých kování 40/20	kus	2,00	600,00	568,80	631,20	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
71	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	20,00	6,00	3,48	116,52	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
72	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	15,00	7,00	3,06	101,94	105,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
73	733999VD	Elektrorozvody vč. regulace a revize Dodávka+montáž		1,00	28 400,00	23 666,67	4 733,33	28 400,00	0,00	0,00	
74	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,29	950,00	0,00	275,50	275,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
	734					24 266,31	3 281,69	27 548,00		0,05	
75	734233113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř z DN 25	kus	4,00	330,00	1 019,58	300,42	1 320,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
76	734243413R00	Klapka zpětná vodorovná DN 25	kus	2,00	380,00	609,36	150,64	760,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
77	734243415R00	Klapka zpětná vodorovná DN 40	kus	1,00	730,00	614,64	115,36	730,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
78	734413123R00	Teploměr TP 120 A, D 63 / dl jímky 75 mm	kus	1,00	340,00	213,92	126,08	340,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
79	734109217RT2	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků	soubor	1,00	11 750,00	10 786,49	963,51	11 750,00	0,03	0,03	RTS I / 2016
80	734213112R00	Ventil automaticky odzdušňovací, DN 15	kus	1,00	172,00	151,52	20,48	172,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
81	734293275R00	Filtrační uzávěr DN 40	kus	1,00	2 880,00	2 763,69	116,31	2 880,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
82	734233115R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř z DN 40	kus	9,00	740,00	5 623,01	1 036,99	6 660,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
83	734312114R00	Kohout vypouštěcí DN 40	kus	2,00	970,00	1 702,00	238,00	1 940,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
84	734233114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř z DN 32	kus	2,00	480,00	782,11	177,89	960,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
85	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,05	720,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	766					6 084,57	1 252,23	7 336,80		0,03	
86	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1,00	820,00	95,42	724,58	820,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
87	61143582	Okno plastové 1křídlové 116x50 cm OS	kus	1,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
88	766697111R00	Montáž dveří 1křídlo kompl do 90x120 cm	kus	1,00	200,00	4,05	195,95	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
89	42974358	Dvířka plechová 110x80 cm	kus	1,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
90	767647912R00	Oprava dveří - výměna klik a štítků	sada	2,00	160,00	5,09	314,91	320,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
91	54914635	Dveřní kování	kus	2,00	730,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
92	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,03	560,00	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
	771	Podlahy z dlaždic				10 660,86	8 767,94	19 428,80		0,52	
93	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažbu	m2	16,20	38,00	349,27	266,33	615,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
94	771570012RAB	Dlažba z dlaždic keramických vč. soklu do tmele	m2	20,00	930,00	10 311,59	8 268,41	18 600,00	0,03	0,51	RTS I / 2016
95	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,52	410,00	0,00	213,20	213,20	0,00	0,00	RTS I / 2016
	781					104,30	201,40	305,70		0,01	
95	781670014RA0	Obklad parapetu keramický šifka 20 cm	m	1,16	260,00	104,30	197,30	301,60	0,01	0,01	RTS I / 2016
97	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,01	410,00	0,00	4,10	4,10	0,00	0,00	RTS I / 2016
	783	Nátěry				612,29	2 257,71	2 670,00		0,01	
98	783424240R00	Natěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email plyn	m	30,00	37,00	287,78	822,22	1 110,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
99	783623920R00	Údržba natěr synt. truhl. výř. 1x +1x email +1x tm	m2	8,00	220,00	324,51	1 435,49	1 760,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	784	Malby				339,75	2 444,25	2 784,00		0,01	
100	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	58,00	13,00	177,58	576,42	754,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
101	784195112R00	Malba tekutá bílá 2 x	m2	58,00	35,00	162,17	1 667,83	2 030,00	0,00	0,01	RTS I / 2016

Celkem:

354 932,80

Poznámka





KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby:

ZMĚNA č.: 01		k SoD:	
zhotovitel:		objednatel: KŘP STČK, Na Baních 1535, PHa 5 Zbraslav, 156 00	
projektant:			
	jméno, příjmení:	datum:	strany příloh:
	podpis:		
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
důvod změny členění podle MN VŘ SMI MV čá 1/2007			
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD)			
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
I.2 změna ceny díla			

Na Baních 1535,
156 00 Praha 5 Zbraslav

Tel :
Fax :
Email :



(+) přípočty:
viz příloha č. 1

přípočty ceny celkem za změnový list

bez DPH 21%
Kč s DPH 21%

(-) odpočty:
odpočty ceny celkem za změnový list ... Kč

I.2 změna harmonogramu realizace díla

ovlivnění harmonogramu
prodloužení lhůty vystavby (+)
zkrácení lhůty vystavby (-)
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění

I.3 potvrzení objednávky změny

zhotovitel:

objednatel:

datum:

datum:

jméno, příjmení:

jméno, příjmení:

podpis:

podpis:

II. Provedení změny

provedené práce a dodávky:
práce a dodávky byly provedeny podle zadání:

zhotovitel:

objednatel:

provedeno dne:

souhlas objednatel proveden na základě odsouhlasení
pověřeným pracovníkem OPF MV:

konečná cena:

potvrzení zhotovitele

datum:

datum:

jméno, příjmení:

jméno, příjmení:

podpis

podpis

Tímto změnovým listem je dokladována dílčí změna realizované stavby která svoji povahou a rozsahem je v souladu s 23 § odst 7, Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění