
číslo registrační (zhotovitel): A1948/18

3) Zoů/irooof0002$/'W/<-
číslo registrační (objednatel):

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

2000101141
Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: ............​.....

č.ú. .........​.............................
Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
.......​.........​...........​.................​..................​....​.......
Tel.:.......​.......​......, .......​.......​...... e-mail: ...........................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154 
IČO: 49241648 DIČ: CZ49241648, plátce DPH 

Bankovní spojení: ................​...........​.....
č.ú. .........................

Zastoupený: Ing. Milošem Sedláčkem, prokuristou
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
​.......​.......​..........​.............​...........​.......​..​..................​.................​......... 
Tel.: .......​.......​...... e-mail: .........................

SoD - VODNÍ DÍLA - TBD a.s. - spolupráce při výkonu TBD Strana 1 (celkem 7)



II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ke spolupráci při výkonu technickobezpečnostního 
dohledu (TBD) nad odkalištěm Stráž pod Ralskem v roce 2018, ve smyslu zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(vodní zákon) a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpeěnostním dohledu 
nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů, a to v následujícím rozsahu:

• provádění čtvrtletních kontrolních prohlídek obou etap odkaliště a Sedlického rybníka. 
Výsledky každé prohlídky budou shrnuty v zápisu, ve kterém bude specifikován 
rozsah prohlídky a zjištění z hlediska teclinickobezpečnostního dohledu;

o průběžné zpracování a hodnocení výsledků měření, pozorování a obchůzek, 
které provádí obsluha díla podle PTBD na I. a II. etapě (převedení výsledků měření do 
databáze, vizualizace v časových grafech, testování na meze bdělosti a mezní 
hodnoty). Při zjištění anomálních jevů a skutečností z hlediska 
technickobezpečnostního dohledu informuje zhotovitel telefonicky objednatele 
do třech pracovních dnů po obdržení hlášení o měření a pozorování podle Programu 
TBD a dohodne další postup při objasňování jevu;

• provedení dvou etap komplexního geodetického měření svislých posunů na systému 
bází I. etapy;

• provedení jedné etapy komplexního geodetického měření vodorovných posunů na 
systému hrází I. etapy;

• provedení jedné etapy geodetického měření svislých posunů na hrázi Sedlického 
rybníka;

© provedení jedné etapy komplexního geodetického měření svislých a vodorovných 
posunů na systému hrází II. etapy;

• operativní účast na pracovních jednáních a výrobních výborech akce „Konečné řešení 
odkaliště Stráž pod Ralskem - první úprava hrází“. Účast zástupců zhotovitele bude 
iniciována výzvou zhotovitele (předpokládá se maximálně osm účastí za rok);

• spolupráce při návrzích způsobů ukládám lisovaných kalů z dekontaminačních stanic 
a materiálů z hornické činnosti do I. a II. etapy odkaliště;

© spolupráce při návrzích odvádění kontaminovaných vod z I. a II. etapy odkaliště;

• spolupráce při vyšetřování příčin možných poruch a návrzích jejich oprav a sanací;

© vypracování 19. zprávy o výsledcích technickobezpečnostního dohledu v letech 2017 
až 2018 včetně vyhodnocení geodetického měření svislých a vodorovných posunů 
obou etap odkaliště a Sedlického rybníka;

© přípravy vyjádření TBD a účast na prohlídce díla podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu plnění potřebné.

3. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě 
a jeho předáním objednateli.

4. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. IV této smlouvy.

5. Činit zápisy o předání a převzetí díla jsou oprávněni osoby oprávněné k jednání ve věci 
plnění předmětu této smlouvy dle čl. I nebo jiné pověřené osoby.
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6. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:
CPV: 71700000-5

90714600-5
CZ-CPA: 71.12.19 

74.90.20

Monitorování a kontrola
Kontrola bezpečnosti z hlediska životního prostředí 
Inženýrské služby týkající se ostatních projektů 
Jiné odborné a technické služby j. n.

III.
Dodací podmínky a termín plnění

1. Místem plnění je odkaliště Stráž pod Ralskem.
2. Místem předání díla / dílčího plnění je sídlo objednatele.

3. O předání a převzetí díla / dílčího plnění bude vyhotoven předávací protokol podepsaný 
oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. II odst. 5 této smlouvy.

4. Termín plnění: od 31. 1.2018 do 31. 1. 2019.

IV.
Cena a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění dle čl. II této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran v celkové 
maximální výši:

286 000,- Kč bez DPH
(slovy: dvčstěosmdesátšesttisíc konin českých bez DPH)
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. K ceně bude připočtena 
DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.

2. Kalkulace ceny prací, která byla provedena podle kalkulačního vzorce ze "Sazebníku pro 
navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací", odst. 2.3.1, UNIKA, 
2014, je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

3. Práce dle čl. II odst. 1 této smlouvy budou zhotovitelem fakturovány čtvrtletně (faktury 
budou obsahovat specifikaci provedených prací). Dnem zdanitelného plnění je den 
přejímky prací na konci každého čtvrtletí, za které je fakturováno. Faktury budou mít 
náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění 
pozdějších předpisů. Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, 
že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání 
z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Faktury lze 
zasílat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

V.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel je v rámci plnění předmětu této smlouvy povinen zejména:

• provádět pravidelná měření a obchůzky na obou etapách odkaliště podle Programu 
TBD;

© zasílat hlášení o měření a pozorování podle Programu TBD zhotoviteli. Hlášení bude 
též obsahovat popis případných sanačních a provozních opatření;

• průběžně udržovat všechna zařízení pro měření a pozorování (všechna zařízení budou 
řádně označena a jejich eventuální poškození bude neodkladně hlášeno zhotoviteli);

o předkládat dokumenty a dokumentace, které souvisí s bezpečným provozem odkaliště 
a systémem obvodových hrází, tj. zejména materiály týkající se likvidace 
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nadbilančních vod, zachycování přitékajících podzemních vod a zaplňování I. a II. 
etapy různými materiály.

VI.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plném předmětu díla povinen naplňovat požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, 
radiační ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) 
vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele, 
tzv. AHŘ, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky 
vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu 
vo. z.TÚU.

VII.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě 
splatnosti.

2. V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy vzniká objednateli právo 
účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností 
se sjednávají smluvní pokuty v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy. Splatnost smluvní 
pokuty se sjednává 14 dnů od data vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto faktum 
v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy 
až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu 
uplatněné jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto 
ustanovení se neprodlužuje termín plnění.

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany 
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména:

o nedodržení termínu plnění dle této smlouvy o více než 30 pracovních dnů, 
a to z důvodů na straně zhotovitele;

© opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele 
(nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) bez 
zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;

o neodstranění vad díla zhotovitelem, které objednatel řádně reklamoval a požadoval 
jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;

• prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.

6. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v 
případě, že bude u protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům či 
všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
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7. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně.

8. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy či jejích 
dodatků zajistí objednatel.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 
z účastnických stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.

3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

5. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 

po jednom obdrží každá strana.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem, tato je 

srozumitelná a určitá a nebyla ujednána v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1: Kalkulace ceny zakázky
Příloha č. 2: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Ve Stráži pod Ralskem dne 0 6 -02- 2018 V Praze dne 29. 1.2018

Za DIAMO, státní podnik: Za VODNÍ DÍLA - TBD a.s.:

DIAMO. statni podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Ing. Miloš Sedláček 
prokurista

VODNÍ DÍLA-TBD a.s.
11000 Praha 1. Hybernská 1617/40 

-2-
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Příloha č. 1: Kalkulace ceny zakázky

Název: Odkaliště Stráž pod Ralskem - technickobezpečnostní doliled v roce 2018
Objednatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod íěžba a úprava uranu

1. Materiál (bez DPH):

[Název] [MI] [Množství] [Cena/MJ] [Celkem v Kč]

0 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM 0,00 Kč

2. Práce: [Kč/li] [h] [Kč]

Inženýr specialista 680 345 234 600,00

Inženýr, technik 580 0 0,00

Technik 430 0 0,00

Figurantské prače 230 150 34500,00

CELKEM 269100,00 Kč

3. Ostatní přímé náldady: [Kc]

Cestovné 1 500 km 10,00 Kč 15 000,00

Ostatní náklady 0 1900,00

Subdodávky 0 0,00

CELKEM 16900,00 Kč

CENA ZAKÁZKY CELKEM (bez DPH) 
CENA ZAKÁZKY CELKEM (zaokroulileno) - bez DPH *

286 000,00 Kč
286 000,00 Kč

* K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Kalkulace zakázky podle „Sazebníku pro navihování nabídkových cen projektových a inženýrských prací“, UNIKA 
2017.

Sestavil: .......​.......​........ Dne: 29.1.2018
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Příloha č. 2: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. ř. Závada Výše smluvní pokuty za 
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a 
odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení 
požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.

10.000 Kč

4. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

5. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bez­
pečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpe­
čím.

5.000 Kč

6. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návyko­
vých látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků do are­
álu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové 
látky.

5.000 Kč

7. Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč

8. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

9. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlížejí­
cí osobou o. z. TÚU.

2.000 Kč

10. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při realizaci 
prací a činností.

2.000 Kč

11. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném termí­
nu.

2.000 Kč/den
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