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1 Smlouva o financování projektu 
Pracoviště pro syntézu, izolaci a výrobu chemických sloučenin 

uzavřená v souladu s ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve zněn í pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákon [k") 

Smluvní strany: 

MedCbemBio 
zájmové sdružení právnických osob 
se sídlem: Šlechtitelů 813/21: 783 71 Olomouc-Holice 
IČ:72023970 
ředitel: Ing. Jiří Herinek 
(dále jen ,,MedChemBio") 

a 

Univerzita Palackého v Olomouci 
se sídlem: KJíž.kovského 8, 771 47 Olomouc 
TČ: 61989592 
rektor: prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. 
(dále jen „člen sdružení A") 

a 

(dále jen ,,člen sdružení B") 

a 

(dále jen „člen sdružení C") 

(dále každý též jako „člen sdruženíc' nebo všichni jako ,,členové sdružení") 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o financován! proj ektu s názvem: 
Pracoviště pro syntézu, izolaci a výrobu chemických sloučenin (dále jen 11smlouva"): 

Článek I 
Úvodní ujednání 

I. McdChemBio jako zájmové sdružení právnických osob se tímto zavazuje požádal o poskytnutí 
dotace z OPPi (dá lejen „dotace") a následně realizovat projekt vymezený v této smlouvě. Členové 
sdružení se tímto 7.avazuji poskytnout finanční prostředky na předfinancování projektu 
vymezeného v této smlouvč a podílet se na realin1ci tohoto projektu ve všech jeho etapách. 

2. V souladu se zakladatelskou smlouvou a stanovami sdružení MedChemBio jsou smluvní strany, 
s výjimkou MedChemBio. zakladateli tohoto sdružení. Členové sdružení rozhodují o jednotlivých 



projektech a jejich nákladech v souladu se stanovami sdrufoní prostřednictvím správní rad: 
sdruženi. 

Článek 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je upravit systém financování dílčího projektu podaného v rámci Operačnlho 
programu Podnikání a inovace (dále jen „OPPI·'), programu Spolupráce - Klastry spolufinancovaného 
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím MedChemBio. 

Článek 3 
Financování projektu 

I. Tato smlouva upravuje financování projektu s názvem: Pracoviště pro syn tézu, izolaci a výrobu 
chemických sJoučenin (dále jen „Projekt"). Anotace Projektu včetně určení jeho etap a rozpočtu 
Projektu je uvedena v příloze č. 1 této srn lou vy. 

2. Projekt sdružení bude spolufinancován z prostředků. které budou poskytnuty MedChemBio 
formou dotace z OPPi na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

3. MedChemBio je povinno v souladu s pravidly OPPI zajistil prvotní financování každého projektu 
před obdržením dotace (dále jen „předfinancování'"). Předfinancování je nutné zajistit v rozsahu 
výše nákladů na realizaci Projektu, a to včetnč nákladů na administraci Projektu ze strany 
MedChemBio (dále jen „náklady na administraci") a DPH, přičemž náklady na administraci 
nebudou předmětem dlouhodobé půjčky podle odst. 5 tohoto článku smlouvy, ale budou členům 
sdružení fakturovány samostatně. Náklady na administraci zahrnují zejména náklad) 
MedChemBio spojené s řizením Projektu a správou dotace. 

4. PodíJy členů sdružení na předfinancován! Projektu byly mezi členy sdružení dohodnuty takto: 
- člen sdru2ení A . . . . . . . . . 71,48 %, 
- člen sdružení B .......... 
- člen sdružení C... .. . . . . 

5. Pro účely předfinancování Projektu ve smyslu odstavce 3 tohoto článku se členové sdružení 
zavazují poskytnout MedCbemBio dlouhodobou bezúročnou pí'1jčku odpovídající jejich podílu na 
předfinancování Projektu s úrokem ve výši 0,5 % p.a. v níže stanoveném celkovém objemu: 
- člen sdružení A . . . . . . . . . 9.596.550 Kč, 
- člen sdružení B . . . . . . . . . 
- č len sdružení C . . . . . . . . . 

6. Pro účely před f mancování Projektu ve smyslu odstavce 3 tohoto článku se členové sdružení 
zavazují uhradit MedChemBio na základě vystavených daňových dokladů náklady 
na administraci Projektu odpovídaj ícf jejich pod li u na předfinancování Projektu v nižc 
stanoveném celkovém objemu bez DPH: 
- člen sdružení A . . . . . . . . . 855.250 Kč, 
- člen sdružení B . . . . . . . . . 
- člen sdružení C . . . . . . . . . 

Daňové doklady uvedené v předchozí větě budou uhrazeny v termínech stanovených \ platebním 
kalendáři, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Daňové doklady doručí MedChemBio člent"1111 
sdruženi nejpozději 14 dní před termínem stanoveným v platebním kalendáři. V případě prodlení 
s úhradou fakturovaných nákladů na administraci se člen sdruženi zavazuje uhradit úrol... z prodlení 
ve výši stanovené nařízením vlády č. 14211994 Sb., kterým se stanoví výše úrol...ů z prodlení a 
poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znčnf pozdějších předpisli. 
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MedChemBio půjčky uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy přijímá a zavazuje se je splatil 
včetně sjednaného úroku za podm Inek dále uvedených. MedChemBio se zavazuje použít finanční 
prostředk7 z půjček pouze k úhradě nákladů na realizaci Projektu v souladu s rozpočtem Projektu, 
který tvoří pří]ohu č. I této smlouvy a jsou v něm specifikovány jednotlivé nákladové položky. 

8. Půjčky poskytnuté členy sdružení podle odst. 5 tohoto článku smlouvy se zavazují členové 

sdružení převést na bankovní účet sdružení č. v termínech 
stanovených v platebním kalendáři, který tvoří přflohu č. 2 této smlouvy. Den připsání finančních 
prostředkt1 na tento účet je považován za datum poskytnutí půjčky. V případě prodlení s úhradou 
půjčky se člen sdružení zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 
14211994 Sb„ kterým se slanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Porušeni závazku člena sdrnžení poskytnout půjčku podle odst. S tohoto článku smlouvy aebo 
porušení závazku člena sdružení uhradit náklady na administraci Projektu podle odst. 6 tohoto 
článku smlouvy bude mit za následek nemožnost realizace Projektu. Členové sdružení, kteří výše 
uvedené závazky pornšf, odpovídají MedChemBio za škodu tím způsobenou. 

10. Člen sdruženi je oprávněn se dohodnout sjiným členem sdružení na převzetf jeho závazktL 
vyplývajících z této smlouvy. Tato dohoda musí mít formu dodatku k této smlouvě podepsaného 
oprávněnými osobami všech smluvních stran. 

11. MedChemBio se zavazuje půjčky členů sdružení poskytnuté v souladu s odst. 5 tohoto článku 
smlouvy včetně sjednaného úroku splatit nejpozději do 6 a půl roku od data připsáni finančních 
prostředkl1 poskytnutých jednotlivými členy sdružení aa účet MedChemBio vymezený v odst. 8 
tohoto článku smlouvy, a to způsobem dále stanoveným v této smlouvě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

12. Půjčky včetně úroků poskytnuté v souladu s touto smlouvou se MedChemBio zavazuje splatit 
především z prostředků dotace poskytnuté pro realizaci Projektu z OPPL MedChemBio se 
zavazuje do 3 měsíců od připsáni finančních prostředků poskytnutých z dotace na bankovní účet 
MedChemBio splatit z těchto prostředků členům sdruženi poskytnutou půjčku v podUech 
odpovídajících podílům členů na předfinancování Projektu stanovených v odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. MedCbemBio se zavazuje použít ke splaceni p('ijček poskytnutých v souladu s touto 
smlouvou veškeré finanční prostředky z dotace, které budou pro realizaci Projektu poskytnuty. 
V případě prodlení se splácením půjčky dle tohoto odstavce se MedChernBio zavazuje uhradit 
členům sdružení úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb„ kterým se 
stanoví výše úroků z prodlenJ a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 

13. Zůstatek půjček včetně úroků poskytnutých v souladu s touto smlouvou po jejich částečném 
splacení z prostředků dotace podle odst. 12 tohoto článku se MedChemBio zavazuje splatit 
z finančních prostředkt'1, které MedChemBio získá formou poskytováni služeb ve prospěch členů 
sdružení nebo třetích osob, a to na základě smluv o poskytnu li služeb uzavřených s jednotltvými 
členy sdružení nebo třetími osobami. 

14. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že pokud člen sdružení, který se podílí na realizaci a 
předfinancování Projektu vystoupí ze sdružení MedChemBio během realizace Projektu, z.anikne 
závazek MedCbemBio splatít poskytnutou půjčku včetně úrokt'.'1 nebo zůstatek poskytnuté pt1jčky 
včetně úroků tomuto členovi sdruženi. 

15. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že pokud člen sdruženi, který se podí Jí na realizaci a ~ 
předfinancování Projektu nebude využívat služeb MeclChemBio vymezených v odst. 13 tohoto 
článku smlouvy, zanikne ke konci doby splatnosti půjčky stanovené v odst. l l tohoto článku 
smlouvy závazek MedChemBio splatit poskytnutou pújčku včetně úroki'1 nebo zůstatek 

poskytnuté půjčk')' včetně lirokC1 tomuto členovi sdruženi. 
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Článe" 4 
Trvání smlouvy, ukončení smlouvy 

I. Tato smlouva se utavfrtí na dobu určitou. Tato doba konči uplynutím 6 a pt'1l roku ode dne, kdy 
bude MedChemBío poskytnuta poslední půjčku od člena sdružení v soulttdu s ust. odst. 5 a odst. 8 
článku 3 této smlouvy. 

2. Před uplynutím dob)', na kterou byla uzavřena. lze tuto smlouvu ukončit na základě písemné 
dohody smluvních stran. 

Článek S 
Závěrečná ujednání 

l. Tato smlouvaje sepsána ve 4 vyhotoveních s povahou originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení této smlouvy. 

2. Tato smlouva a přílohy k ní mohou být měněny nebo doplňovány pouze písemnými vzestupně po 
sobě číslovanými dodatky k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. V otázkách, které tato smlouva výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních stran řídj 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, popř. dalšími obecně závaznými právními 
předpisy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, smlouva je v souladu s jejich skutečnou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

5. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vz.ijemnou dohodou. 

V Olomouci, dne 16. září 2009 

Za MedChem.Bio

Za Univerzitu P ala ckého v O lomouci: 

prof. R.NDr. Lubomír Dvořák, CSc. 
rektor 
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Společný projekt č lenů klastru MedChemBio 

Cfslo projektu: 

N~zev orofektu: 
Partnefl projektu: 

Termín realizace: 

Popis projektu a 
jednotlivých 
způsobilých 

I výdajů: 

Popis pRnosů 
projektu pro klastr 

--

PmccV1š:ě oro !vntéru "°'8cla Y'i.OOU Cli~ sklrJúnln 
NAav panneno podll na projektu 
Unlvorzlta Pll)ackého v Olomouci 7148 

' 
'" 

, " 

Celkem pannerů (dlhl) 100 

ProJol<t buci&czamtl/tl~ na v~zJ<i;(ll nollých ~yritqll\?llx_ch ~os11Jpú pr<1'1.ijP~~u ~ 1:i91a911_!(om~~é i~Jlm111('!Sh.~GJniékýt; $lo1,1teni!'1 ~ poslup1J11mot~~jlcfch 
pfov0<11oborá1cmt syntéxy do pdloprovcinll)o i\\.ě1l 1~1 ddle se bvl!G'zilll vat Mbliél\l~skdeh IYkaJ1CI~ M predl~ov I vt~~ttiostl ll!lte~ Q rnlvrtieril ~t/\Jktl.f' 
vhodnyctJ pro po!adovan& ap!ikaco. I/ oblasti &ynlll-zy se buďe Jodnato lhllomtoml plipravu nevych plOdvklÚ. ~!efé v sobě alttývajl kom.utnf poiendill, tak o 
létkY ~r!l1111UJ trhu ji! o>dstujl QJe ie, c11 souasnt2jl6sob plfprnvy ie komo i<ovany nebo z po!lledll ekonomíci<&io či na zAltladě regutOOllídl nai'izenl silně omcm: cJ Déle bUde PfOJllKi zatirnovat 11aoid~.i syntézy Cfganld<'}dl ~leuOeom vo čtvr-.provomlm měr:WJ_ čim! bud1> vytvoretía motnosi dOstutJjlCSU ' 
~' .:ir.ých iote011odlat0 pro nej<úzn&jši oplillace 

' . .,,,;- I~ i 

K d<!;l02JCI b\Jde rol/OOt aolistlko\lantt ")'ba,enJ P<O st!parud látel( z nejl\ŘM,Sicr. smě~!. i!IJlch t.zelac:i o<1e<11l1il!lla a stanove11J zaS1oupen1 }e<lno~ 
1Jote< Tomollou členové l<ia9lnJ ll)Utll k anutýz&ir.atenoiů, se ~ter}m ptllCUjl voll1asll .,Yzku111,.. ti obchlldnl Členovo ~siru mohou rovněž yyut!vat 
:malO&li č!epů pnije~tu ke l«mullat:f m o pet9~tlvG ,,YvOjo či :z.avóčěiil novýdl <:Mmlr;ltjcll výrobkú na trtt oo! by mólo zefoK~ríf\ jeik:h tmnosl 
a lěp& zGcUll '1a pol1foUo svych Pf'QOU~W a aKll'llt _ .-.-

Kryc! llst rozpočtu pro)ekw ·součet dlfčlch podprojektů 

eACCOUlll Pl!rtba 
11 1 
12 2 
1 3 3 
I• 4 
I 5 s 
1.6 6 
17 7 
21 8 
2-2 9 

31 10 
3.2 11 

41 18 
4-2 25 
A,3 26 
51 22 
52 2~ 

61 14 
6-2 19 
63 20 
7. 1 16 
72 17 
73 21 
8 I 15 
82 23 
83 14 
6.4 12 
85 13 

Ntizev 
Nékup pozemllů 
Úpravy pozl'Imkú 
1ntonyrskó Sf!A a komunikace ke s1~vMm 
Nllkup staveb. 
Ods~nl ~;aveb 

T ec:Mcké U1oOl1ocenl mveo 
NOVOS!al/Oy 
SlnlJB a za/lmnl 
Hardware a sl lé 
Zp-Ollobílé ínvestičnl vydaje hmotný majetek (sumo 1 1 ~1 2 2) 
Ptllva du!evnlM vJaslnlctvl 
Sotl'Nlfe a data 
2'>(isobllé 111Vestlb:ll '(ýóaje • nelllnotny ma1elel< (S1J111113 1 112 3 21 
Cell<om lnVesbCtll vyela;o (sume 1 1 a! 3 2) 
Oprava, ()drtb;I 
Moterl>ll 
Sll'ov6 neskladovatelné dodávky 
Mzdy a pojl!timl 
Cfflovné 
útas1 na veletr.Jcn a vjstavlkh (apakovllná ůčast) 
MarlceUr\g a pcopegace 
T voť.la webov~ch stnlnok 
Sorninéte. WO<skhopy 
F'llstup k 1nlom1aclm a dotoO<lzlm 
Povlmll pubflat~ 
Nll,om 
Mzay a P<ll'Stné OdbOmým pi-aeo'tnikům 
Náklady no vel-elrhy a výstavy (prvnl útaat) 
Sluiby poradcú, 8lq)Onů 11 atvéle 
Školenl, rekvalllikace (do 10 % celkllvych ZV projektu) 
Celkem notnvesUčnl výdaje (suma 4 1 at a S) 
Ce"'9m neonveSlltrll výoaJe de "'111tms (SU'na 4 I at 7 3) 
Cell<am zpúscbilé výd..,e (suma 1 1 at a 5) 
Né'tla<ly ptOJeldu. na ~teré nebude p0$kytnuta do13C9 
N&klady projektu celkem 
PPl-119% 
Nllklody projektu celk•m vaetné DPH 
Náklady klasuu na admtnlslrad projeklu 
Nl!>ia<iy ptl)lel<tu k.asllU :z.a reaizao proie~tu vtelllé nál<ladů na admnstrao a OPH 
Pf;jat.\dolace 
N~klady prof•kiu k1aa1ru včelné niklad~ na administraci po odpočtu dotJco (be~ DPH) 
PoOe-1 úča3trůltú (dllů) projoktu 
PtodnnancovA ni na 1 úOostnlKa (dli) projoktu 
Skutceno nalC/ady na 1 ůCastnlka {dli) projektu 

CerabetOPH ~dotace doUJce 
o eo o 
o 60 o 
o 80 o 
o eo o 
o eo o 
o ec o 
o 80 o 

&776000 ť.O 3485000 
350000 60 210000 

15125000 () 
o 50 o 

1450000 eo 870000 
1450000 o 
7575000 o 

o 70 o 
o 70 o 
o 70 o 
o 70 o 

125000 70 87500 
20000 50 35000 

o 70 o 
o 70 o 

20000 70 14000 
o 70 o 
o 70 o 

178500 eo 107100 
3624000 70 2536800 

120000 50 60000 
200000 50 \00000 

o 45 o 
4:337500 
216000 

11912500 
o 

1 1 91~500 
1517150 

13-129650 
1191250 
1~620900 

7485400 
6818350 

100 
146209 
66184 



Společný projekt členů klastru MedChemBio 

Císlo projektu: 

Název orolektu: 

Nézev dllči etaov: 

Termin rea lizace: 

Popis diléí etapy a 
jednotlivých 
způsobilých 
výdajů; 

Pracoviště pro svntew lzolacl a wrobu chemickvoh 6'oučenin 

llvtvorení laboratofe oro svntdzu a Izolaci chemloltvch látek. 

11.2010-31,032010 

Rozpočtu dílčího podprojektu 

eACCOlJlll Prlručka 

11 1 
1.2 2 
J.3 3 
, 4 4 
1.5 5 
1.6 e 
I 7 7 
21 8 
2.2 9 

3 I 10 
3 2 11 

4 1 IB 
42 25 
43 26 
5.1 22 
52 24 
6 1 14 
62 19 
63 20 
71 16 
7.2 17 
73 21 
81 15 
82 23 
8.3 14 
84 12 
85 13 

Nazev 
NákuJ> pozemků 
úpravy pozemků 
Inženýrské sltě a kornunlkac;e ke slavbam 
Nákup s taveb 
Oastraněnl staveb 
Techndeké zhodnocen staveb 
Novostavby 
Sttoie a zafizem 
Hardware a sitě 
Způsobile fnvest~r výdaje hmoiny maietell (suma I I 81 2 2) 
Práva dusevnfM vtastn1ctvr 
Software a data 
Způsobilé lnvosuenl výda]o • hehmotny majetek (suma 3. t až 3 2) 
Celkem lrwesličnl výdaje (auma I 1 až: 3.2) 
Oprava, údrtba 
Materlěl 

Sirové neskladovatelné dOd.Wky 
~dy a poíi~énl 
Cest0\11'\é 
Účast na veJetrzlch a výstavách (opakovan3 úl!ast) 
Ma1tetJn9 a propagar.e 
Tvorba webových stránek 
Seminére, worskhopy 
Pllsrup k. lnformaclm a databa1lm 
Povinná publicita 
NaJem 
Mzdy a pOJistnn O<lbomym pracovnlkům 
NiikJady na velelrtly a výslavy (prvnl ůčast) 
Služby poradců expertu a studie 
Školeol, rekvaflfikace (do 10 % celkových N projektu) 
Celkem nelnvesliáll výdaje (suma 4 1 až 6.5) 
C~lkem nelnvestičnl výdaje do mlnlmJs (suma 4. 1 a! 7 3) 
Celkem způsobilé výdaj!! (suma I, 1 ai. &.5) 
Naklndy projektu, na kler6 nobode poskytnuta dotace 
N~klady projektu celkem 
OPH 19% 
Naklady proje~tu celkem vtetné DPH 
Naklady klastru na ll<fmlnlstraa projektu 
Naldady projektu klastru za realluici pro1ektu včetně nákladů na administraci a DPH 
Plljata dotace 
NAklady projektu klastru vtetm\ nákladů na administraci po odpočtu dotace (bet DPH) 
Pote1 ůCsslnlků (dilů) projektu 
predflnancovártl na 1 ůCaatntka (dll) projektu 
Skutotné náklady na 1 úCastnlka (dli) projBktu 

CenabezOPH 

i 
' ;} 

' c::;" 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

2700000 
100000 

2600000 
o 

950()90 
950000 

3750000 
o 
o 
o 
o 

12500 
o 
o 
o 

22000 
453000 

o 
50000 

o 
537500 

12500 
4287500 

o 
4287500 

722000 
5009500 

428750 
5438250 
2614050 
2102200 

100 
5~383 

21022 

% dotace dotacEJ 
60 o 
60 o 
eo o 
60 o 
60 o 
tlO o 
60 o 
60 1520000 
60 60000 

60 o 
60 570000 

70 o 
70 o 
70 o 
70 o 
70 8750 
50 o 
70 o 
70 o 
70 l) 

70 o 
70 o 
60 13200 
70 317100 
50 o 
50 25000 
45 o 



Společný projekt č l en ů klast ru MedChemBlo 

Clslo projektu: 

Název orolektu: 

Název dllčl etapy: 

Termín realizace: 

Popis dllčl etapy a 
jednotlivych 
způsobilych 

výdajů: 

Pracovlátě Pro svntezu 1zotac1" v\irobu chemlel<Vcl1'$IOuCenln 

Laboratd oro člvrtomvoznl vwobu 

T .4 2010 • 30.6.Z010 

Rozpočtu dllčiho podprojektu 

eACCOLlíll Pflručka 
11 1 
1 2 2 
13 3 
1.4 4 
1 5 5 
1.6 6 
1 7 7 
2.1 8 
2.2 9 

31 10 
32 11 

4 1 18 
42 25 
43 26 
5.1 22 
52 24 
61 14 
62 19 
6,3 20 
7 1 16 
72 17 
7.3 21 
8 I 15 
8.2 23 
83 14 
84 12 
8.5 13 

Nátev 
Nékup pozemků 
úpravy pozemků 
lnfenyrsk6 sltě a komunikace ~e stavbam 
Nákup st.aveb 
Odstraněni staveb 
Techmck 6 zhodnoceni staveb 
Novostavby 
Stroje a zarlzenl 
Herttwere a sllě 
Způsobilé lnvestlčnl výdeje hmotný majetek (suma 1 1 až 2.2) 
Prava dušavnlho vlas1n1ctvl 
Software a data 
Způsobilé lnvestlčnl výdaje • nehmomy majetek (sumn 3 I af 3 2) 
Celkem lnvestičnl vydaje (suma 1 1 až 3 2) 
Oprava ůdriba 
Material 
Sirové ne skladovatelné dodáv~y 
Mzdy a pojlSlěnl 
Cestovné 
ůčas1 na velelnlch a výstavách (opakované účast) 
MarketJng a propagace 
Tvorba webových stránek 
Semlnáfe, worskhopy 
Plistup k lnlo!T118clm a dalebazun 
Povmná j)\Jbllcila 
Nájem 
Mzdy a pojistné odborným pracovnlkům 
Náklady 11.l velellhy a výstavy (prvnl účast} 
Slldby poradců, expenů a studie 
Školen I, rekvalifikace {do 10 % i;elkových ZV projektu} 
Celkem nelnvestlčnl vydaje (suma 4 1 ai 8 5) 
Celkem nelnvestlčnl výdoíe de m1nlm1s (suma 4 1 ež 7 3) 
Celkem způsobilé vydaje (suma 1 1 až 8.5) 
Naklady projektu, ne kter6 nebude pos~ytnu1a dotace 
NAkledy projektu celkem 
DPH 19% 
Náklady prOjektu celkem vtetně DPH 
Nliklady klastru na admlnlstracl projektu 
Naklady projek11J ldastru za realizaci projektu vCetné ná~ledú na admlMistracl a DPH 
Plljatá dotace 
NAklady Pf'OJektu klastru véetně nákladú na admlnlstracl po odpotlu dotace (bn DPH) 
Počet účastníku (dilů) projektu 
Pfedflnancovánl na 1 ůčastnlka (dli) projoktu 
Skutečné nllklady na 1 ůčastnlka (dll) projoktu 

Cena bez OPH % dotace dotace 

,, 

'F 

' 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

18250!/:P 
o 

1825000 

01 
o 

1825000 
o 
o 
o 
a 

32500 

o 
a 

5000 
o 
o 

22000 
453000 
120000 

o 
•o 

632500 
37500 

2457500 
o 

2457500 
370500 

2628000 
245760 

3073750 
1511550 
1191700 

100 
30738 
11917 

60 o 
60 o 
60 o 
60 o 
60 o 
60 o 
60 o 
60 1095000 
60 o 
60 o 
60 o 

70 o 
70 o 
70 o 
70 o 
70 22750 
50 o 
70 o 
70 o 
70 3500 
70 o 
70 o 
60 13200 
70 317100 
50 60000 
50 o 
45 o 



Společný projekt členů klastru MedChemBio 

Cislo projektu: 

Název orolektu: 

Nézev dllčl etaov: 

Termin reallzace: 

Popis d llči etapy a 
jednotlivých 
způsobilých 
výdajů: 

Pracoviště oro svnt6zu Izolaci a Vlirobu chem1CJ(veh sloučenin 

Vvtvotenl coradensl«l•lnfom:tačnlho cenlNJ pro korněrciooi:jlfzá(;( l!hcmlOkýt\h 'otoďuktů 

1.7 2010 - 30.09.2010 

Rozpočtu d llčiho podprojektu 

eAccounl PrTruCka 
11 1 
1 2 2 
1.3 3 
1.4 4 
15 5 
16 6 
1 7 7 
2.1 s 
2-2 9 

3, 10 
32 11 

4 1 18 
4.2 25 
4 .3 26 
51 22 
5 2 24 
6 1 14 
6.2 19 
6.3 20 
71 16 
7.2 17 
7.3 21 
8.1 15 
8.2 23 
83 14 
84 12 
a.s 13 

Nézev 
NakUp pozemků 
úpravy pozemků 
ln1eoýrské sllě a komunikace ke stavbam 
Nl.lkup stavob 
Ocfslranlml staveb 
Technické zhodnoceni slaveb 
Novostavby 
Siroje a :zallzenl 
Hardware a sltě 
Způsobilé invesličnr vy<.1a1e hmotny maietek (S\Jma 1 1 a! 2 2) 
Práva diroavnlho vlastn1c:tv1 
Software a dota 
Způsobilé mvestlčnl výda1e - nehmotný majelek {suma 3 1 at 3.2) 
Celkem investitnl výda1e (suma 1 I až 3 2) 
Oprava. lldrtba 
Malerlál 
Slrove nesklallovatelné dodávky 
Mzdy a pojištěni 
Cestovne 
ueast na veletrzlch a výslavěch (opakované ůčast) 
Marketing a propagace 
TVO!ba webových strének 
Semlnáfe, wnrskhopy 
Prtstup lc lnrorrnaclm a da1ebilL1m 
Povm~ pubik:lla 
Ná1em 
Mzdy a po11stntl ocfbomym praccvnlkiJm 
Nóklady na veletrhy a výstavy (prvni ůčast) 
Sluiby poradců. expertů a 5ludie 
Školen!, rekvooifikace (do 10 % celkovych 'l.V projektu) 
Celkem nelnvestrčnl vydafe (suma 4.1 až 8.5) 
Cel~em nelnvestlčnl výcfoje de mlnlmls (suma 4 1 ai 7.3) 
Celkem způsobfté vydaje (suma 1 1 a! 8.5) 
Náklady projektu, na kterti net-ude poskytnuta dotace 
N6klady projektu celkom 
DPH 19% 
Nélůady projektu ce!l<em včetně DPH 
Náklady klastru na admlms1rad projektu 
N!\klady projektu klas1ru za realizaci projektu včetně nakladu na administraci a DPH 
P~1alá dotace 
N~klady proJoktu klastru vt etn• nAkladú na admlnls~cl po odpočtu dotaco (bez DPH) 
Počet ú~slnlků (dllú) projektu 
Plecfflnancovanf na 1 účastnlka (cfll) projektu 
Sku tečnl! náklady na 1 ůCastnika (dli) projektu 

Cena boz DPH dJ. dotace dotaco 

'.;; 

o 50 o 
o 50 o 
o 60 o 
ó 60 o 
o 60 o 
o 60 o 
o 60 o 
o 60 o 

200000 60 I 20000 
200000 

500000 
700000 

o 
o 
.O 
o 

15000 
10000 

o 
o 

5000 
o 
o 

22000 

60 o 
60 300000 

70 o 
70 o 
70 o 
70 o 
70 105-00 
50 5000 
70 o 
70 o 
70 3500 
70 o 
70 o 
60 13200 

'% 45:3000 70 317100 
o 

sooon 
n 

555000 
30000 

1255000 
(l 

1255000 
145350 

1400350 
125500 

1525850 
794300 
586200 

100 
1525!> 
5862 

50 o 
50 25000 
45 o 



Společný projekt členů klastru MedChemBio 

Clslo projektu: 

Nazev ro ektu: 

Název dllčl eta 

Termín realizace: 

Popis dflčl etapy a 
jednotlívych 
:způsobilých 
výdaj li: 

Rozpočtu dílčlho podprojektu 

eAccount Pí'lručl!a 
11 1 
1 2 2 
1.3 3 
1.4 
1.5 
1.6 s 
1.7 7 
21 8 
2.2 9 

3,1 10 
3.2 11 

4.1 18 
4.2 25 
4.3 26 
5.1 22 
5.2 24 
6.1 14 
62 19 
6,3 20 
7.1 16 
7.2 17 
7.3 21 
8.1 15 
8.2 23 
S.3 14 
8.4 12 
a.s 13 

Název 
Nákup pozemkú 
Úpravy pozemkú 
Inženýrské sitii a komunikace ke stavbam 
Nakup staveb 
Ottstrané!lí staveb 
Technleké zhodnoceni staveb 
Novostavby 
Stroje a za71zenl 
Hardware a sítě 
Způsobilé lnvestJčnl vydaje hmotný majetek (suma 1 1 a! 2 2) 
Prava duševního ylas\nlctvl 
Software a data 
Způsobile ínvest1čn1 vydaje - nehmotny majetek (suma 3. 1 až 3.2) 
Celkem lnvestlčnl vydafe {suma 1.1 až 3.2) 
Oprava. údržba 
Materiál 
Slťovó neskladovatelné dodávky 
Mzdy a pojištěni 
Cestovné 
Účast na veletrzlcl'I a výstavácli (opakovaná ůčast) 
Marketing a propagace 
Tvorba webovych stránek 
Sem1náre, worskhopy 
Pfistup k lnlormacfm a databazlm 
Povinná publlclla 
Nájem 
Mzdy a pojfS1né odborným pracovnlkům 
Náklady na veletrhy a výstavy (prml ůčast) 
Služby poradců, expertů a studie 
Školen!. rekvalifikace (do 1 O % celkových ZV projektu) 
Celkem -nelnv.esUčnl výdaje (suma 4.1 at. 8.6) 
Celkem neinvestiční výdaje de m1rnm1s (suma 4.1 až 7.3) 
Celkem 2působllé vydaje (suma 1.1 až 8.5) 
NáKiady projektu, na které nebude poskytrluta dotace 
Náklady projektu celkem 
DPH 19 % 
Naklady proje~tu celkem vetitné DPH 
Ntiklady klastru na administraci projektu 
Náklady proiektu l\laslr\J Ul realizaci projektu včetně nákladů na administraci a DPH 
Pl1jalá dotace 
Náklady projektu klastru včetně nákladů na administraci po odpočtu dotace {bez DPH) 
Po~t útastnlků (dllů) projektu 
Předfinancováni na 1 účastnlka (dli) projoktu 
Skutečné náklady na 1 ůčastnlka (dll) projektu 

o 
o 

60 o 
60 o 
60 o 
60 o 
60 o 
60 o 
60 30000 

60 o 
liO o 

70 o 
7U o 
70 o 
70 o 
70 10500 
50 5000 
70 o 
70 o 
70 o 
70 o 
70 o 
60 13500 
70 317100 
50 a 
50 o 

o 45 o 
500500 

25000 
550500 

o 
550500 

11400 
561900 

55050 
616950 
376100 
229450 

100 
6170 
2295 



Společný projekt čl enů klastru MedChemBio 

Clšlo projektu: 

Název prolektu: 

Název dilči etaov: 

Termln realizace: 

Popis dllčl etapy a 
jednotlivých 
způsobilých 
výdajů: 

·"-· 
·~· 

Pracoviště ~r<> svnll!~u lullac1 a vvrobu1éhemlck'ich s1ou6on1n 

labor.ato~ oro svntózu ollaonukleoUdú. 

112011-31.03 2011 

Rozpočtu dllčiho podprojektu 

eActoUOI Pllrutb 
11 1 
I 2 2 
1.3 3 
1,4 4 
1 5 5 
1 B 6 
1.7 7 
2.1 8 
2.2 9 

3.1 IO 
3.2 ti 

4 I 18 
'2 25 
43 26 
5.1 22 
5.2 24 
6.1 14 
62 19 
6.3 20 
71 16 
7.2 17 
73 21 
8 I 15 
82 23 
8.3 14 
84 12 
8.5 13 

Narev 
Nákup pozemků 
Ůpravy pozemkli 
Inženýrské sítě a komunikace ke slavbam 
Nákup s.taveb 
Odstraněni stavob 
TechnccF<ó zhodnoconl staveb 
Novostavb~ 
Stroje a tarlzonl 
Haroware a 1110 
Zpt'.Jsobllé lnvesličnl výdaje hmotný majetek (suma I I až 2 2) 
Práva du~evnlho \/laslnlctvl 
5-0ttware o dala 
Způsooilé investlčnl výdaje • nehmotný majetek (suma 3 1 a1 3 2) 
Cel~em lnvesliCnl výda/a (suma 1 .1 ai 3 2) 
Oprava udtil>a 
t.A.ateniil 
Sirové neskladovatolné dodávky 
Mz:dy a pojištěni 
Castovné 
Účast na voleirzlch a výstavách (opakovaná ůčasl) 
Markeln1i) a propagace 
Tvortla webovýcll strónok 
Serninálo, worskhopy 
Přistup 1< lnformao!m a dntabáilm 
Povinná publicita 
Nájem 
Mzdy a pollstné odbomým pracovnikům 
Nákl~ na veletrhy o výstllvy (prvnl učost) 
Služby JICfadců, exportů a studie 
Školen!, rekvalifikace (do 10 % celkových Z.V projektu) 
Celkem neinvestlčnl výdaje (suma 4 I ai B. 5) 
Celkem nelnvesllčnl výdaje de m1111mis (suma 4 1 až 7.3) 
Celkem způsobilé ll)ld3JO (s.urna 1 1 a1 B.5) 
Naldaey projektu, na kk!m nooude poskytnura dotace 
Náklady projektu celkom 
OPH19% 
Náklady projektu colk&m včetn6 DPH 
Náklady klastru no administraci projektu 
Náklady projektu klnslru za realizaci projektu vee1ně nákladu oa admlnlwacl a DPH 
Pfljalll dolaco 
Náklady projoklu klaslru včotnii nákladů na administraci po odpočtu dotace (bo:i: DPH) 
Počet úč&lniků (dllú) projektu 
Plednnancovánl na 1 llčastnlkll (dli) projektu 
Skutečně mlklady na 1 ůfasmlka (dll) projektu 

Cena bez DPH 

' 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1250000 

1250000 
o 
o 
o 

1250000 
o 

•0 
•o 

10000 

o 
o ,, 
o 
o 

22500 
453000 

o 
50000 

o 
535500 
10000 

1785500 
o 

1785500 
247000 

2032500 
178550 

2211050 
1112600 
851450 

100 
2211 t 
8515 

% dot:1ce dotace 
60 o 
60 o 
60 o 
60 o 
60 o 
60 o 
80 o 
60 750000 
60 o 
60 o 
60 o 

70 o 
70 o 
70 o 
70 o 
70 7000 
50 o 
70 o 
70 o 
70 o 
70 o 
70 o 
60 13500 
70 317100 
50 o 
50 25000 
45 o 



Společný projekt členů klastru MedChemBio 

Clslo projektu: 

Název ro'ektu: 

Název dilčí eta 

Termln realizace: 

Popis dllcl etapy a 
jednotlivých 
způsobilých 
výdajů: 

Pracb<dště 

Rozpočtu dflčího podprojektu 

eAccount Pl'lru()ka 
1.1 i 
1.2 2 
1.3 3 
1.4 4 
1.5 5 
1.6 6 
u 7 
2.1 8 
22 9 

3.1 10 
3.2 11 

d,1 18 
4.2 25 
4.3 26 
5.1 22 
5.2 24 
6.1 14 
6.2 19 
6.3 20 
71 16 
7,2 17 
7.3 21 
81 15 
8.2 23 
8.3 14 
84 12 
8.5 13 

Název 
Nak.up pozemků 
Úpravy pozemků 
lnien~r.ské sllě e komunlk.ace ke stavbám 
Nákup staveb 
Ods1raněnl staveb 
Technické zhodnoceni staveb 
Novostavby 
Stroje a mřlzenl 
Hardware a sl tě 
Způsobilé investiční výdaje hmotný majetek (suma ·1.1 až 2.2) 
Práva duševnlho vlestnlctvl 
Soflware a data 
Zpúsobllé Jnvestl~nl výdaje· nehmotný majetek (sumll 3.1 ai 3.2) 
Celkem [nvestl~l vydaje (suma 1. 1 až 3.2) 
Oprava. údržba 
Materlár 
Síťové neskladovatelné dodávky 
Mzdy a pojištěni 
Ces1ovné 
Ůčas1 na veletrzlch a vjstavách (opakovaná účast) 
Marketing a propagace 
Tvorba web'ovych stránek 
Semlnáfe, worskhopy 
Pllstup k lnformaclm a databázím 
Povfnm\ publicita 
Najem 
Mzdy a poflstne odbornym pracovníkům 
Náklady na veletrhy a výstavy (prvnf (róast) 
Služby poradců, expertů a studie 
Školeni rekvallílkace (do 1 O % celkových ZV projek1u) 
Celkem nelnvestl~I výe1aje (suma 4 1 až 8.5) 
Celkem nelnvestlčnt výdaje de mlnlmls (suma 4.1 ai 7 .3) 
Celkem způsobilé výdaje (suma 1.1 ai 8 .5) 
Náklady projektu, na které nebude poskytnuta dotace 
Náklady projektu celkem 
DPH 19 % 
Náklady projektu celkem včetně DPH 
Néklady klastru na administraci projektu 
Náklady projektu ktastru za realll!<lcl projektu včeb1é n~~JadjJ na administraci 11 DPH 
Plljatá dotace 
Náklady projektu ktastru včetně nákladů na admlnlstracl po odpoč1u dotace {bez DPH) 
Poče\ ůéaslnlků (dllů) projektu 
Ptednnancovanf na 1 ůčastnlka (dil) proj ektu 
Skutečná náklady na 1 úča stníka (dit) projektu 

520500 
45COO 

5205QO 
o 

520500 
5700 

526200 
52050 

576250 
357100 
215450 

100 
57S3 
2155 

60 
6-0 

70 
70 
70 
70 
70 
50 
70 
70 
70 
70 
70 
60 
70 
50 
50 
45 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

10500 
12500 

o 
o 

3500 
o 
o 

13500 
317 100 

o 
o 
o 



Společný projekt členů klastru MedChemBio 

Císlo projektu: 

Nazev ro ektu: 

Název dll či eta 

Termln realizace: 

Popis dllčl etapy a 
jednotlivých 
způsobilých 

výdajů: 

Rozpočtu dllčiho podprojektu 

eACJJounl Přlručka 
11 1 
1 2 2 
l 3 3 
1 4 4 
I 5 5 
1 6 6 
I 7 7 
2.1 8 
22 g 

3 I 10 
32 11 

4 I 18 
42 25 
4.3 28 
5 l 22 
52 24 
61 14 
62 19 
6.3 20 
7.1 16 
7.2 17 
73 21 
8 l 15 
82 23 
8.3 14 
8.4 12 
8.5 13 

Název 
Nilkup pozemků 
ůpravy pozemkú 
lrt?enyt"Sk.é stt6 a komun'kace ke stavbám 
Nákup staveb 
Odstraněni sl.avob 
Te<:hnlcké zhodnoceni &taveb 
Novos1avby 
Slrllje a zatizenl 
Hardware a $116 
Zpúsobilé lnvosUčnl výdolo hmolný ma;etek (suma 1 1 až 2.2) 
Práva du!iavnlho vlastrnclvi 
Sollwar e a dala 
Způsobdé lnvcstlčni výda1e • nehmo111Y majelek (suma 3.1 až 3. 2) 
Celkem uwesUčnf výdaje (suma l l až 3 2) 
Oprava. udriba 
Mater!él 
Sirové nesklaelovme1né dodávky 
Mzdy a pojištěni 
Cestovné 
ůčast na veletrzlch a výstavach (opakovaná učilst) 
Marlteting a propagace 
Tvorba webových strének 
Semlnáre. worskhopy 
Prisfup k lntonnoclm a dalab~zlrn 
Povinná publlclia 
Nájem 
Mzdy a P<>Jlstné odbomYm ptaCOVnlkům 
Náklady na volotrhy a výstavy (pnml účast) 
Sli.dby poradců, expertů a studio 
Školen I, rokvaliflkaco (do 1 O % ~lkovyeh N projektu) 
Celkem nelnvostlčnJ vYdaje (suma 4 1 až 8.5) 
Ceii<em nelnvcstlčnl výdaje de mlnimls (Sllma 4 I at 7 3) 
Celkem způsobilé výdaje (surna 1 1 až 8.5) 
Nál<lacly projektu, na které nebude poskyinuta dotace 
N' klady projoktu celkem 
DPH 19% 
Nilklady projektu celkem včetot1 DPH 
N~ldady k/astru na admm1strad projektu 
Náldedy projektu ldastru za roaflzad P<OJektu vtetn6 nákladů na admJnlstrao a DPH 
PňJllla dotace 
Nliklady pro)oktU klastru včetně nákladů na administraci po odpočtu dotace (boz DPH) 
PoOet útaslnlků (dflú) projeklu 
Plodrinancovtml na 1 ůtastnlka (dli) projektu 
Skutečné ntldady na 1 ůčastnfka (dli) projektu 

Cena bez DPH 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

15000 
15000 

o 
o 

0000 
o 
o 

22&>0 
453000 

o 
50000 

o 
560500 
35000 

560500 
o 

560500 
13300 

573800 
56050 

629850 
377100 
239450 

100 
6299 
2395 

% dotace dotace 
60 o 
60 o 
50 o 
60 o 
60 o 
60 o 
60 o 
60 o 
60 o 
60 o 
60 o 

TO o 
70 o 
70 o 
70 o 
70 t0500 
50 7500 
70 o 
70 o 
70 3500 
70 o 
70 o 
60 13500 
70 317100 
50 o 
50 25000 
45 o 



'" 

Společný projekt členů klastru MedChemBio 

IClslo projektu: 

Název proJektu: 

Název dllčl etapy: 

Termín realizace: 

Popis dllčl etapy a 
jednotlivých 
2působllých 
výdajů: 

Pracoviště riro s...ntézu lzotacl a wrohu cllemlc~ch sloočenln 

l.aboralóf'iiro svnlěZLI oUoonukleoUdů. 

1 10 2011. 31 12.2011 

Rozpočtu dlléího podprojektu 

eAccoool Plúučko 

11 1 
12 2 
13 3 
I 4 4 

15 5 
I 6 6 
I 7 7 
2.1 a 
22 9 

31 to 
32 ti 

4 t 18 
42 25 
43 26 
51 22 
52 24 
6 t 14 
62 19 
63 20 
7 I 16 
7 2 17 
73 21 
8 t 15 
82 23 
8.3 14 
84 12 
85 13 

Nazev 
Nákup pozemků 
Úpravy pozemků 
lnžetjrské sltě a komunikace ke stavllam 
Nákup staveb 
Odstraněni stavnb 
T echnlcké zhodnoceni slaveb 
Novostavby 
Slrojo a zarlzenl 
Hardware a sltě 
Způsobilé lnveslJčnl vyda1e hmolný majetek (suma 1 1 at 2. 2) 
Préva dvševnlho vlastnlctvl 
Software a doto 
ZpůsObílé lnvesUčnl vydaJo - nehmotný majetek (svma 3. 1 at 3 2) 
Celkem invesuent vý'daJe (51Jma 1 1 až 3 2) 
Opravo údržbo 
Materiál 
S!Covó neskladovatelné dOdávky 
M?.Cfy a pojl~těnl 
Ce$10vné 
Účasl na ve1e1rzlch a vyslovach (opo~ovam'I učasl) 
Markot1ng a propagace 
Tvorbo webovycll str.Inek 
Sem1nále, worskhopy 
Přistup lt !nformaclm a datatrazim 
ppvJnn~ pub!lclto 
NaJem 
Mmy a POJOSlnó odbomým pracovnlkům 
NaklOcly na vcletmy a vystavy (prvnl účast) 
Služby poradců, expertů o sludle 
Školeni. rekvabflkace (do 10 % celkových N p<oje!du) 
Celkem neinvestlčnl výdaje (suma 4 1 a! B.5) 
Celkem nelnvestlOnl výdnje de mlnlrnls (sumo 4.1 až 7 3) 
Celkem zpusobtll! vydajl! (suma I I až 8.5) 
Náklady pflljektu, na které nebude poskytnuta dotace 
Naklady projektu celkem 
DPH 19 % 
Nalůady pro1eklu ce:kem včetně DPH 
Náklady klaslru na adnuntslraci proj~klu 
Náklady 17rojektu klastni w realizaci projektu včelnň nékladů na admttl!s!roci a DPH 
Plija:.i dotace 
N~kt•dy projektu klastru včetně nAkladů no administraci po odpočtu dotace (bez OPH) 
P~I učaslnlk(t (dllů) profeklu 
Předfinancováni na 1 účutnlka (dll) projeklu 
Skutečné mlklady na 1 účastnika (dll) projoktu 

Cena bez DPH 

-
c 

o 
o 
-O 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

10000 
10000 

o 
o 
o 
o 

22500 
45300() 

.. o 
o 

4955-00 
20000 

495500 
o 

495500 
1900 

~97400 
49550 

546é5o 
342600 
202450 

100 
5470 
202:5 

% dotace dotace 
60 o 
60 o 
60 o 
60 o 
60 o 
60 o 
60 o 
60 o 
60 o 

60 o 
60 o 

70 o 
70 o 
70 o 
70 o 
70 7000 
50 5000 
70 o 
70 o 
70 o 
70 o 
70 o 
60 13500 
70 317100 
50 o 
50 o 
45 o 



Příloha č. 2 

Platební kalendář - Pracoviště pro syntézu, izolaci a výrobu chemických sloučenin 

termín úhrada nákladů 
částka v Kč bez 

Člen sdružení poskytnuti částka v Kč na administraci 
půjčky k 

DPH 

Univerzi~ Palackého v Olomouci podprojekt l 5.1.2010 2 822 000 S.1.2010 243 250 
podprojekt 2 30.3.2010 z 560 200 30.3.2010 221250 
podprojekt 3 30.6.2010 688 450 30.6.2010 64000 
podprojekt 4 30.9.2010 385 500 30.9.2010 38550 
podprojekt S 5.1.2011 1927 500 5.1.2011 168 050 
podprojekt 6 30.3.2011 386450 30.3.2011 38550 
podprojekt 7 30.6.2011 445 950 30.6.2011 43 550 
podprojekt 8 30.9.2011 380 500 30.9.2011 38 050 

podprojekt 1 5.1.2010 5.1.2010 
podprojekt 2 30.3.2010 30.3.2010 
podprojekt 3 30.6.2010 30.6.2010 
podprojekt 4 30.9.2010 30.9.2010 
podprojekt S 5.1.2011 5.1.2011 
podprojekt 6 30.3.2011 30.3.2011 
podprojekt 7 30.6.2011 30.6.2011 
podprojekt 8 30.9.2011 30.9.2011 

podprojekt 1 5.1.2010 5.1.2010 
podprojekt 2 30.3.2010 30.3.2010 
podprojekt 3 30.6.2010 30.6.2010 
podprojekt 4 30.9.2010 30.9.2010 
podprojekt S 5.1.2011 5.1.2011 
podprojekt 6 30.3.2011 30.3.2011 
podprojekt 7 30.6.2011 30.6.2011 
podprojekt 8 30.9.2011 30.9.2011 

kontrolní součet 13429650 1191250 




