

OBJEDNÁVKA č. : 2/18/02

číslo objednávky uvádějte na faktuře!

preferujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC (ISDOCX)

MěÚ Polička
Doručeno 7.2.2018
MP/03412/2018
Listů: 2 Příloh:



Odběratel:

IČO: 00277177, DIČ CZ00277177

Město Polička

Palackého nám. 160

572 01 Polička

Dodavatel:

IČO: 26935287, DIČ: CZ26935287

SAFE TREES, s.r.o.

Na Štěpnici 945

665 01 Rosice u Brna

Popis objednávky :

Aktualizace hodnocení stromů rostoucích na plochách řešených v projektu pro žádost o dotaci z OPŽP, tj.:

? 198 - Bezručova

? 101 - sídliště Švermova - Dukelská - Luční

? 106 - Betlém

? 132 - Královská alej

? 134 - U Liboháje 2

? 139 - Wolkerova

? 182 - Sídliště RD Mánesova - ul. U Vlečky

? 200 - U Balatonu

? 45 - bytovky Pivovarská - Zákřejsova

? 47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše

? 50 - sídliště E. Beneše - Jiráskova

? 53 - B. Němcové - Mánesova

? 65 - bytovky Hegerova II - sever

? 71 - sídliště Hegerova - sever

? 80(3)- Městský naučný park

? 82 - Náměstí Bohuslava Martinů

? 88 - u policie

? 92 - Plochy před školou - nábřeží Svobody

A) V rámci průzkumu se bude provádět:

? lokalizace stromů (zanesení do souřadného systému minus-JTSK)

? určení taxonu (druhu či kultivaru) dřeviny (v případě skupin i počtu ks k jednotlivým taxonům)

? zjištění základních dendrometrických parametrů, nutných např. pro následné oceňování dřevin či detailní

hodnocení jejich statických poměrů (výška stromu, průměr kmene, výška nasazení koruny, šířka koruny)

? fyziologické stáří

? perspektiva stromu

? stabilita

? zdravotní stav

? fyziologická vitalita

? návrh optimální technologie ošetření

? návrh režimu opakování zásahů

? určení třídy nálehavosti zásahu

? zpracování kompletní fotodokumentace (celkový pohled, případně detaily nalezených defektů)

? případná evidence zjištěných doprovodných organismů (dřevokazné houby, xylobiontní hmyz, epifytické rostliny apod.) s významným vlivem na stav jedince

Další části dodávky:

? digitalizace veškerých dat a jejich vystavení na portále www.stromypodkontrolou.cz

Výstupem zakázky bude kromě kompletní aktualizace dat na <http://www.stromypodkontrolou.cz/> i mapový podklad s očíslovanými stromy v elektronické (formát shp a dgn) podobě a dále databáze s údaji k jednotlivým stromům umožňující propojení s vrstvou GIS.

? vypracování závěrečné zprávy v papírové podobě, která bude zaslaná na adresu objednatele

Cenová kalkulace aktualizace stromů na vybraných plochách

845 stromů po 85,00 Kč 71 825,00 Kč bez DPH

DPH 15 083,25 Kč

Celková cena včetně DPH 86 908,25 Kč

Fakturace ceny díla bude podle skutečného počtu stromů. Zvýšení počtu stromů při realizaci zakázky musí být předem odsouhlaseno objednatelem.

V ceně jsou obsaženy veškeré náklady nutné k bezvadnému provedení a dokončení zakázky. Cena uvedená v této nabídce je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Součástí výkonu je i odstranění pokácených stromů a doplnění nových výsadeb.

Termín plnění

Práce budou provedené v požadovaném termínu: do 28.2.2018

Další ustanovení

? záruční lhůta za provedené dílo v délce 60 měsíců

? zálohy nebudou poskytovány

? vystavení faktury proběhne až po dokončení díla

? splatnost faktury (daňového dokladu) 15 dní od jejího doručení objednateli

? smluvní pokuta za nedodržení smluvního termínu dokončení (tj. předání díla zhotoviteli bez vad a nedodělků) ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Předp.cena s DPH(Kč)
1.Aktualizace hodnocení stromů	1		86 908,25
Celkem vč. DPH			86 908,25

Převezme: , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 23. 1. 2018

Vystavil:

Termín dodání :

Elektronicky schválil: vedoucí OÚPR a ŽP

Elektronickou fakturaci posílejte na epodatelna@policka.org

m ě s t o
572 11 POLIČKA

razítko, podpis

Potvrzení o akceptaci objednávky podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv:

datum:

6.2.2018

podpis, razítko:





Kopii objednávky s vyplněným potvrzením o akceptaci zašlete obratem elektronicky zpět, popř. potvrďte objednávku samostatnou emailovou zprávou.

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému * příslibu zajištění
příkazem operace 23.1.2018

datum a podpis

správcem rozpočtu 23.1.2018

datum a podpis

* nehodící se škrtněte