SD/00088/2018
SMLOUVA O DIiLO

(uzavfena podle § 536 a nasl. obchodniho zakoniku)

¢l. 1
Smluvni strany

Zhotovitel: Road M.A.A.T., s.r.o.

IC: 043 26 083

se sidlem: Prevratilska 330/15, 390 01, Tabor

ve vécech smluvnich zastoupen Ing. Robertem Jufinou, jednatelem

zastupci ve vécech technickych: Jan Seckar, Katefina Storcova, Petra Béhounova

na strané jedné (v dohodé dale jen jako Zhotovitel)

a

Mésto Tabor

Zizkovo namésti 2, 390 15 Tabor

IC: 002 53 14, DIC: CZ00253014

zastoupené Ing. Karlem Hotovym, vedoucim odboru investic a strukturalnich fondu

na strané druhé (v dohodé déle jen jako Objednatel)

uzaviely smlouvu o dilo

Preambule

Tato smlouva o dilo popisuje pravni Upravu vztahu smluvnich stran pfi zpracovani studie, projektové
dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby,
zajisténi planu BOZP, vyfizeni v8ech podkladi potfebnych pro ziskani Uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni a zajiS§téni vSech potfebnych podkladd pro akci objednatele s nazvem
»Parkovaci zalivy pro autobusy v Kvapilové ulici v Tabore“.

Piredmét dila

1.  Zhotovitel se na zakladé této smlouvy zavazuje na své naklady a nebezpeli provést
pro objednatele dilo dale specifikované v této smlouvé a objednatel se zavazuje fadné
dokoncené dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit mu jeho cenu.

2. Predmét dila, pInéni vefejné zakazky, je specifikovano takto:

zpracovani studie, projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti, pro stavebni povoleni a
pro provedeni stavby, zajisténi planu BOZP, vyfizeni vSech podkladl potfebnych pro ziskani
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni a zajisténi vSech potfebnych podkladl pro akci
objednatele s nazvem ,,Parkovaci zalivy pro autobusy v Kvapilové ulici v Tabore“ (dale
jen ,Projektova dokumentace). Konkrétné se jedna o navrh cca 7 stani pro autobusy, a to jak
v samotné Kvapilové ulici v lokalité u fotbalového stadionu, tak u UCelové komunikace
u viceucelové sportovni haly, véetné stavebnich Uprav této Ucelové komunikace pro provoz
autobusl — vytvoreni tocny.

4.  Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v 4 origindlech v tisténé podobé
ve stupni pro Uzemni rozhodnuti, v 4 originélech v tiSténé podobé ve stupni pro stavebni povoleni



a 6 originalech v ti§téné podobé ve stupni pro provedeni stavby a 1x v elektronické podobé ve
formatu pdf kazdy stupen PD. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v digitalni podobé téz
soupis praci dodavek a sluzeb jak ve formatu pdf tak ve formatu xls, v tisténé podobé pak 1x
soupis praci dodavek a sluzeb ocenény. Plan BOZP bude dodan ve 2 vyhotovenich v tisténé
podobé.

Zhotovitel se zavazuje pfi realizaci dila dodrzovat obecné zavazné kvalitativni pozadavky dané
platnou legislativou v oboru pozemnich komunikaci.

Soucasti plnéni je ucast na 1 vefejném projednani zaméru s obéany nebo radou mésta Tabor,
pokud bude pozadovano objednatelem.

Soucasti plnéni je zajiSténi stanovisek provozovateld vefejné dopravni a technické
infrastruktury relevantnich v misté zakazky, dale dotéenych organu statni spravy a poskytnuti
podkladl pro majetkopravni vyporadani objednateli.

Soucasti plnéni neni zaméfeni polohopisu a vySkopisu a inzenyrsko-geologicky a
hydrogeologicky prizkum.

Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje dokon¢it dilo ve stupni studie do 75 dnti od podpisu smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit dilo ve stupni pro uzemni rozhodnuti do 90 dna od
schvaleni studie objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit dilo ve stupni pro stavebni povoleni a pro provedeni stavby
do 75 dnti od nabyti pravni moci tzemniho rozhodnuti.

Zhotovitel dokonéi dilo v uvedeném terminu za pfedpokladu splnéni povinnosti objednatele
uvedenych v této smlouvé. V opacném pfipadé bude pfislusné upraven termin dila o pocet
dnu, ve kterych nemohl zhotovitel na pfedmétném dile pracovat.

Po dobu preruseni praci z davodl na strané objednatele nebézi Ihata pro zhotoveni dila. Lhata
zaCind opét bézet pisemnym pokynem objednatele k pokraCovani praci a odstranénim
prekazek na strané objednatele.

Cena dila

Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze cena projektové dokumentace a inzenyrské ¢innosti ¢ini:
98 800,-K¢&. Zhotovitel neni platcem DPH.
Slovy: Devadesat osm tisic osm set korun ¢eskych

Cena dila zahrnuje veskeré nezbytné naklady k fadnému vypracovani a projednani projektové
dokumentace a je cenou nejvySe pfipustnou.

Dohodnutou cenu je mozné zvysit pouze tehdy, jestlize objednatel pisemné pozada zhotovitele
o provedeni vétS§iho mnozstvi praci, jiné nez smluvené provedeni dila ¢i o jiné zmény
v predmétu dila. Pokud takto nebude postupovano, neni zhotovitel povinen takové prace
provést a v pfipadé, ze je provede, jedna o vlastni Ujmé& a nema pravo na jejich uhradu.
V pfipadé provadéni objednatelem odsouhlasenych vicepraci zhotovitelem bude zhotovitel tyto
viceprace uctovat hodinovou sazbou 420,- K&/hod.

Celkova cena dila je ¢lenéna nasledujicim zplsobem:



Studie véetné projednani s odborem dopravy 15 300 K¢&
Castka je splatna po odevzdani kompletni studie objednateli.

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti 21 800 K¢
50% ¢astky je splatné po odevzdani dokumentace objednateli
50% ¢astky je splatné po vydani tzemniho rozhodnuti

Dokumentace pro stavebni povoleni véetné planu BOZP 23 400 K¢
50% ¢astky je splatné po odevzdani dokumentace objednateli
50% ¢astky je splatné po vydani stavebniho povoleni

Dokumentace pro provedeni stavby véetné soupisu praci s vykazem vymér 20 300 K¢
Castka je splatna po odevzdani kompletni dokumentace objednateli.

InZenyrska €innost 18 000 K¢&
Castka je splatna po nabyti pravni moci stavebniho povoleni.
Faktura je splatna do 30 dn( od jejiho doruéeni objednateli.

6. V pripadé, ze faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti nebo bude obsahovat chybné
nalezitosti, je objednatel opravnén je vratit do data jejich splatnosti. V takovém pfipadée je
zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhdtou splatnosti.

Iv.

Prava a povinnosti smluvnich stran

1.  Zhotovitel ma povinnost veskeré Casti projektové dokumentace oznacit otiskem autorizaéniho
razitka a podpisem.

2 Objednatel je opravnén, v pfipadé, ze zhotovitel takové plnéni odmitne ¢&i jeho dosavadni
plnéni bude vykazovat vady, upravit projektovou dokumentaci, popf. stavbu zhotovenou na
zakladé projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, v souladu se svymi potfebami ¢&i
zévazky plynoucimi z dal§ich zavazkovych vztaht. Upravy je objednatel opravnén provést sam,
popf. je zadat ke zhotoveni tfeti osobé. Takové Upravy projektové dokumentace je opravnén
objednatel ¢init bez souhlasu zhotovitele.

V.

Predavani a prejimani dila

1. Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho Fadnym dokoncenim, to jest provedenim
bez vad.

2. Dilo je pfevzato zdpisem podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

V pfipadé, ze objednatel odmitne dilo prevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva
odlvodnéna stanoviska a dohodnou nahradni termin pfedani, pokud to pfichazi v tvahu.

VL.

Zaruka, odpovédnost za Skodu



Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli zaruku na plnéni dle této smlouvy v délce trvani
zhotoveni stavby, projektu, ke kterému je projektova dokumentace dle této smlouvy
zhotovovéana a urena, nejméné vSak 60 mésicu.

V pfipadé, Zze objednatel zjisti pfi pfedani a pfevzeti dila nebo nejpozdéji do ukonceni zaruky
vady dila, je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu vadu odstranit, nejdéle vSak do 30
kalendarnich dna.

Objednatel ma vic¢i zhotovitelovi mimo jiné pravo na nahradu nakladl k odstranéni vad
prostfednictvim tfeti osoby.

Bude-li jedna ze stran této smlouvy jakymkoli zplsobem poskozena z diavodd chybného
umysiného nebo nedbalostniho jednani strany druhé nebo kohokoli, za koho bude tato strana
ze zakona zodpovédna, bude posSkozena strana druhou stranou odSkodnéna. Prava strany
uplatfiujici narok na nahradu Skody budou nadfazena pravim strany povinné, tykajicim se
takového umysiného nebo nedbalostniho jednéni, byt byla skute€nym vinikem strana treti.
Odpovédnost za vzniklou Skodu budou uplatfiovat vic¢i sobé vzdy pouze smluvni strany.
Naroky vaci tfetim strandam uplatni vzdy smluvni strana povinnd a nebude takovy narok
prevadét na stranu opravnénou.

Naroky na nahradu Skody podle této smlouvy budou povinné strané predkladany stranou
opravnénou v pisemné formé bez zbyteCného prodleni po zjisténi takové Skody. Zplsob
uplatnéni naroku na nahradu Skody muze byt upraven dohodou v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi této smlouvy o feSeni spory a o rozhod&im fizeni.

Zhotovitel se zavazuje nést odpovédnost za Skody zpuisobené vadnym plnénim pfedmétu dila
po dobu deseti let od data kolaudace stavby. Zhotovitel je odpovédny za vesSkeré Skody, které
objednateli vzniknou z titulu vadného pinéni zhotovitelem. Za takové Skody smluvni strany
povazuji i rozdil mezi objednatelem planované, na zakladé zhotovitelem zhotovované
projektové dokumentace dle této smlouvy, investice do projektu a skuteéné investice
do projektu v pfipadé, ze tento rozdil je zplsoben chybou v projektové dokumentaci.

VI

Ukonéeni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou tento vztah zalozeny touto smlouvou ukonéit pisemnou dohodou nebo
jednostrannym pisemnym odstoupenim jedné nebo druhé smluvni strany od smlouvy
v pfipadé, Ze dojde k podstatnému poruseni podminek smlouvy, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

Smluvni strany pokladaji za podstatné poruseni smlouvy vyskyt takové vady, ktera podstatnym
zplsobem ztézuje ¢&i dokonce znemozruje uzivani dila, hromadny vyskyt vad v poctu
presahujicim deset ¢i opakovany vyskyt stejné vady po opravé, prodleni zhotovitele
s odstranénim vady del§im nez 15ti pracovnich dni, prodleni zhotovitele s dokonéenim dila po
dobu delsi nez jeden mésic a prodleni objednatele s finanénim plnénim pfesahujicim 30 dnu
smluveny termin splatnosti faktur.

Objednatel muze tento vztah zalozeny touto smlouvou ukongit jednostrannym pisemnym
odstoupenim a to zejména v pfipadé nesouhlasného stanoviska spravce toku nebo z davodu
neuspésnosti zadosti o dotaci. Takové odstoupeni od smlouvy je G€inné jeho dorucenim
zhotoviteli.

Po odstoupeni od smlouvy jedné ze smluvnich stran smluvni strany provedou inventarizaci
doposud provedenych praci a dodaného zbozi a pfijatych plateb, a to do deseti dnu od sdéleni
¢i zjisténi Gcinkd odstoupeni od smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo jedné nebo druhé smluvni strany na smluvni
pokutu a na nahradu Skody.



VIIL
Smluvni pokuty

1. Pro pfipad prodleni zhotovitele s dokonéenim a pfedanim dila ve stanoveném terminu
sjednavaji smluvni strany pokutu ve vysi 0,05% ze smluvené ceny dila za kazdy zapoc¢aty den.

2. Pro pfipad prodleni objednatele s Uhradou ceny dila v souladu s touto smlouvou sjednavaji
smluvni strany pokutu ve vySi 0,05% ze smluvené ceny dila za kazdy zapocaty den.

3.  Za poruSeni povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou se stanovi smluvni pokuta
ve vysi 500,--K¢ za kazdé jedno poruSeni.

4, Smluvni pokuta ve vysi 15 % z hodnoty vicepraci, o niz se cena za zhotoveni stavby zvySila
z davodu prokazatelné viny zhotovitele projektové dokumentace.

S. Povinnosti zaplatit smluvni pokutu neni dotéeno pravo na ndhradu Skody, a to ani co do vySe,
v niz pfipadné nahrada Skody smluvni pokutu pfesahne.

IX.

Zavérecna ustanoveni

1. Pro vzajemné vztahy ucastnikl plati a jsou rozhodné obecné zavazné pfedpisy pravniho fadu
Ceské republiky, pficemz jakékoliv zmény ¢&i doplnéni této smlouvy jsou mozné pouze po
vzajemné dohodé U¢astnikl, a to vyhradné pisemnou formou.

2. Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat po dohodé obou smluvnich stran pouze pisemnou
formou.

3. Tato smlouva je vyhotovena v eském jazyce ve dvou stejnopisech véetné vSech jejich pfiloh s
platnosti originalu, z nichz kazda ze smluvnich stran si ponecha po jednom vyhotoveni.

4. Tato smlouva byla pfeétena a shledana spravnou a odpovidajici svobodné a skute¢né vdli
smluvnich stran. Jako dukaz pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnoruéni
podpisy s uvedenim jména zastupované osoby &i spole€nosti, svého jména a oznaceni své
funkce, mista a data pfipojeni podpisu.

5. Obé strany prohlasuji, ze pfedem souhlasi, v souladu se znénim zakona &. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této smlouvy
v jejim plném znéni, jakoz i vSech Ukon( a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke
kterému muze kdykoli v budoucnu dojit.

V Tabore dne 7.2.2018 V Tébore dne 4.1.2018

Objednatel: Zhotovitel:

Road M.A.A.T., s.r.0.
Ing. Robert Jufina, jednatel



