



**ZESA s.r.o.**  
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
DOPRAVNÍ STAVBY

tel :  
mobil :  
E-mail :  
IDDS :

L.B.Schneidera 414 / 2  
České Budějovice  
370 01

IČ. 48 20 25 92  
DIČ: CZ 48 20 25 92

Bankovní spojení :

IO MM Č.Budějovice  
Ing. Zdeněk Šeda

Č.j.:

Vyřizuje : Ing. Lukeš; tel.:

V Č.Budějovicích dne : 09.01.2018

**Věc : Projektová dokumentace „Cyklostezka Suchomelská“ - DÚR**

**Nabídka na úpravu technického řešení (dle zadání objednatele) – změna šířkového uspořádání v úseku podél pozemku společnosti Sconto**

**1. Předmět a rozsah zakázky :**

Úprava DÚR zpracované v roce 2015 (aktualizace 2017) – úprava technického řešení změnou šířkového uspořádání stezky v úseku podél pozemku ve vlastnictví společnosti SCONTO (problematické majetkoprávní vypořádání):

- úprava PD – technické řešení (textová i grafická část)
- aktualizace a úpravy ZE
- projednání s objednatelem a se stavebním úřadem, aktualizace vyjádření DO (IS) s ukončenou platností
- příprava, kompletace, doplnění podkladů na SÚ

**2. Nabídková cena :**

část	popis	cena bez DPH
a)	úprava PD – technické řešení (textová i grafická část)	44.000,-
b)	aktualizace a úpravy ZE	4.000,-
c)	projednání a aktualizace vyjádření DO (IS) s ukončenou platností	6.000,-
d)	příprava, kompletace	3.500,-
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>57.500,-</b>
DPH 21%		12.075,-
<b>Celkem s DPH</b>		<b>69.575,-</b>

**3. Termíny realizace díla : 01/2018**



**ZESA s.r.o.**  
projekční kancelář  
dopravní stavby (2)

Schneidera 414/2, 370 01 Č. Budějovice  
IČ: 482 02 592 DIČ: CZ48202502

Za ZESA s.r.o. zpracoval :

Ing. Radek Lukeš, jednatel společnosti