
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kraslice Datum: 10.1.2018

Zadavatel: IČ: 00259438

Město Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ: 10343911

Ing.H. Michálková, Nová Kyselka 36, Kyselka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Základ daně Výše daně

21,00% 1 981 321,77 416 077,57

15,00% 0,00 0,00

2017J-011

Kraslice,Havlíčkova č.p.1784 - změna

KV Realinvest, s. r. o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají 

ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů,

vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.

Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s 

projektem a jeho Výkazem výměr.

1 981 321,77

Sazba daně

CZK 2 397 399,34
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017J-011

Stavba:

Místo: Kraslice Datum:

Zadavatel: Město Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice Projektant:

Uchazeč: KV Realinvest, s. r. o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA12 100,0010 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

Kraslice,Havlíčkova č.p.1784 - změna

10.01.2018

Ing.H. Michálková, Nová Kyselka 36, Kyselka

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

1 981 321,77 2 397 399,34

2 385 299,341 971 321,77SO 01 Zateplení multifunkčního objektu

Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kraslice Datum: 10.01.2018

Zadavatel: IČ: 00259438

Město Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903

KV Realinvest, s. r. o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ: 10343911

Ing.H. Michálková, Nová Kyselka 36, Kyselka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 971 321,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 971 321,77 21,00% 413 977,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 385 299,34

Kraslice,Havlíčkova č.p.1784 - změna

SO 01 - Zateplení multifunkčního objektu

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-

položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, 

uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. 

Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je 

projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho 

Výkazem výměr.

Strana 3 z 29



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 10.01.2018

Zadavatel: Město Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice Projektant:

Uchazeč: KV Realinvest, s. r. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 971 321,77

HSV - Práce a dodávky HSV 1 252 552,83

    1 - Zemní práce 867,57

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 188,80

      31 - Zdi podpěrné a volné 274,40

    4 - Vodorovné konstrukce 68,13

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 987 925,07

    8 - Trubní vedení 1 878,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 230 266,25

      94 - Lešení a stavební výtahy 94 099,56

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 9 823,32

      96 - Bourání konstrukcí 126 343,37

    997 - Přesun sutě 26 325,79

    998 - Přesun hmot 4 033,22

PSV - Práce a dodávky PSV 629 083,23

    713 - Izolace tepelné 104 402,57

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 129,00

    762 - Konstrukce tesařské 104 858,97

    764 - Konstrukce klempířské 303 926,56

    767 - Konstrukce zámečnické 3 725,66

    771 - Podlahy z dlaždic 19 294,82

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 5 620,22

    783 - Dokončovací práce - nátěry 79 090,36

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 8 035,07

M - Práce a dodávky M 32 485,71

    21-M - Elektromontáže 32 485,71

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 200,00

OST - Ostatní 40 000,00

Ing.H. Michálková, 

Nová Kyselka 36, 

Kraslice,Havlíčkova č.p.1784 - změna

SO 01 - Zateplení multifunkčního objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 10.01.2018

Zadavatel: Město Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice Projektant: Ing.H. Michálková, Nová Kyselka 36, Kyselka

Uchazeč: KV Realinvest, s. r. o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 971 321,77

D HSV Práce a dodávky HSV 1 252 552,83

D 1 Zemní práce 867,57

1 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,900 541,00 486,90

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "posunutí geigru a napojení na dešťovou kanalizaci" 1,5*1,0*0,6 0,900

2 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,270 28,80 7,78

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

VV "posunutí geigru a napojení na dešťovou kanalizaci - obsyp" 1,5*0,6*0,2 0,180

VV "posunutí geigru a napojení na dešťovou kanalizaci podsyp" 1,5*0,6*0,1 0,090

3 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,630 78,50 49,46

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 0,9-0,27 0,630

4 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,180 321,00 57,78

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

VV "posunutí geigru a napojení na dešťovou kanalizaci" 1,5*0,6*0,2 0,180

5 M 583312890 kamenivo těžené drobné frakce 0-2 t 0,674 298,00 200,85

PP

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené 

drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm 

(ČSN EN 13242) frakce  0-2 pískovna 

VV "posunutí geigru a napojení na dešťovou kanalizaci" 1,5*0,6*0,2*1,67*1,1*1,02 0,337

VV 0,337*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,674

6 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,800 36,00 64,80

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "úprava trávníků po lešení z vykopaného materiálu" 0,27/0,15 1,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 188,80

7 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 1,972 236,00 465,39

PP
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s 

dodáním hmot) tl. do 30 mm

VV "po odsekání stávajících obkladů soklu kabřincem"  (2,55+2,64)*0,38 1,972

8 K 319202331 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizděním m2 1,009 445,00 449,01

PP Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 80 do 150 mm

VV "niky v pravém bočním vstupu po vitríně" 1,16*0,87 1,009

D 31 Zdi podpěrné a volné 274,40

9 K 310235241
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 

mm
kus 4,000 68,60 274,40

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 

mm

VV "prostupy po bývalých dešťových svodech" 4 4,000

D 4 Vodorovné konstrukce 68,13

10 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,090 757,00 68,13

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV "posunutí geigru a napojení na dešťovou kanalizaci" 1,5*0,6*0,1 0,090

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 987 925,07

11 K 611131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně m2 157,860 54,20 8 556,01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená 

ručně stropů

12 K 611311131 Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 157,860 124,00 19 574,64

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm 

vodorovných konstrukcí stropů rovných

13 K 621211011R Montáž zateplení vnitřních podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 157,860 500,00 78 930,00

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnitřní podhledy, tloušťky desek přes 40 

do 80 mm

VV "podhled stropu suterénu" 

VV
1,13*(3,36+2,252)*2+(1,1+1,07)*3,36+(1,13+0,4)*2,73+(1,1+1,3)*2,3+(1,46+1,33)*(2,65

+1,8)+1,05*(2,0+1,45)+1,1*(1,33+1,01+1,38*2)+(1,55+1,45+0,87)*4,05
66,993

VV
(1,91+3,02)*(1,16+1,45+1,3)+1,45*(1,91+2,4)+(2,734+1,05)*(0,23+1,45+1,12*2)+2,51*5,

38-3,6*0,8+4,65*1,325*4+3,605*1,46*2+1,535*3,07
90,867

14 M 283759360 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm m2 161,017 147,00 23 669,50

Kraslice,Havlíčkova č.p.1784 - změna

SO 01 - Zateplení multifunkčního objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, 

samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x  80 mm

P
Poznámka k položce:

0,037 W/m*K

VV 157,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 161,017

15 K 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm m2 70,145 400,00 28 058,00

PP Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm

VV "SZ fasáda" 

VV "XPS 30mm - pilastry nad soklem" (0,56+0,64*3)*0,5 1,240

VV "EPS-G 30mm - pilastry" (0,56+0,64*3)*(4,76-0,5) 10,565

VV "lem pilastru EPS-G 30mm" 0,7*0,15*6 0,630

VV "XPS 30mm - pilastry nad střechou zadního vstupu " 0,64*1,0*2 1,280

VV "EPS-G 30mm - průvlak bočního vstupu " 10,225*0,45 4,601

VV "JV fasáda" 

VV "XPS 30mm - pilastry nad soklem" (0,56+0,64*3)*0,5 1,240

VV "EPS-G 30mm - pilastry " (0,56+0,64*3)*(4,76-0,5) 10,565

VV "lem pilastru EPS-G 30mm" 0,7*0,15*6 0,630

VV "XPS 30mm - pilastry nad střechou zadního vstupu " 0,64*1,0*2 1,280

VV "EPS-G 30mm - průvlak bočního vstupu " 10,225*0,45 4,601

VV
" podstřešní římsa budovy hlavního vstupu  EPS-G 30mm" 

(15,0+2*12,3+2*3,0)*(0,118+0,13+0,1)
15,869

VV
" podstřešní římsa budovy dlouhé- nižší z boků  EPS-G 30mm" 

((17,7+1,3)*2+12,7)*(0,118+0,13+0,1)
17,644

16 M 283760310 deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 30 mm m2 66,407 76,60 5 086,78

PP deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda=0,032 W/mK, 1000 x 500 x 30 mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,032 [W / m K]

VV "SZ fasáda" 

VV "EPS-G 30mm - pilastry" (0,56+0,64*3)*(4,76-0,5) 10,565

VV "lem pilastru EPS-G 30mm" 0,7*0,15*6 0,630

VV "EPS-G 30mm - průvlak bočního vstupu " 10,225*0,45 4,601

VV "JV fasáda" 

VV "EPS-G 30mm - pilastry " (0,56+0,64*3)*(4,76-0,5) 10,565

VV "lem pilastru EPS-G 30mm" 0,7*0,15*6 0,630

VV "EPS-G 30mm - průvlak bočního vstupu " 10,225*0,45 4,601

VV
" podstřešní římsa budovy hlavního vstupu  EPS-G 30mm" 

(15,0+2*12,3+2*3,0)*(0,118+0,13+0,1)
15,869

VV
" podstřešní římsa budovy dlouhé- nižší z boků  EPS-G 30mm" 

((17,7+1,3)*2+12,7)*(0,118+0,13+0,1)
17,644

VV 65,105*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 66,407

17 M 283764380 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 GK 30 mm m2 5,141 154,00 791,71

PP
desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu 

XPS 300 G hladký povrch, rovná hrana 1265 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m2) 30 mm

VV "SZ fasáda" 

VV "XPS 30mm - pilastry nad soklem" (0,56+0,64*3)*0,5 1,240

VV "XPS 30mm - pilastry nad střechou zadního vstupu " 0,64*1,0*2 1,280

VV "JV fasáda" 

VV "XPS 30mm - pilastry nad soklem" (0,56+0,64*3)*0,5 1,240

VV "XPS 30mm - pilastry nad střechou zadního vstupu " 0,64*1,0*2 1,280

VV 5,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,141

18 K 622211011 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 134,629 420,00 56 544,18

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 

80 mm

VV "SZ fasáda" 

VV "XPS 80mm - nároží nad soklem" (0,91+0,66)*0,5 0,785

VV
" EPS-G 80- nároží a pod římsou" 0,91*(7,27-0,5)+0,66*(5,197-

0,5)+0,46*3,704+9,7*0,4+17,3*0,51
23,668

VV " EPS-P 80-nadřímsou zadní část" 4,8*0,59 2,832

VV "boky pilířů tl. 50mm - do v.0,5m XPS a výše EPS-G" 0,14*2*4,76*4 5,331

VV "JV  fasáda" 

VV "XPS 80mm - nároží nad soklem" (0,9+0,66)*0,5 0,780

VV
" EPS-G 80- nároží a pod římsou" 0,9*(7,27-0,5)+0,66*(5,197-

0,5)+0,46*3,704+9,7*0,4+17,3*0,51
23,600

VV " EPS-P 80-nadřímsou zadní část" 4,8*0,59 2,832

VV "boky pilířů tl. 50mm - do v.0,5m XPS a výše EPS-G" 0,14*2*4,76*4 5,331

VV "SV fasáda" 

VV "XPS 80mm - nároží nad soklem" (1,12+1,09)*0,5 1,105

VV " EPS-G 80- nároží a pod římsou" (1,12+1,09)*6,7+11,9*0,4 19,567

VV "JZ fasáda" 

VV " pilastry a nároží  XPS 80mm" (2*0,23+0,5)*0,5*2+(0,5+0,23)*0,5*2 1,690

VV
" pilastry,nároží a pod římsou EPS-G 80mm" 

(2*0,23+0,5)*4,47*2+(0,5+0,23)*4,47*2+12,0*0,38 
19,669

VV "EPS-P 80mm - nad římsou" 

VV
"pilastry,nároží a pod římsou" 

(2*0,23+0,5)*2,091*2+(0,5+0,23)*0,803*2+(2*4,0+4,5)*0,45
10,812

VV "v ploše" (3,35+3,3)*(0,803+2,091)/2+3,35*2,091 16,627

19 M 283760360 deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 80 mm m2 88,234 175,00 15 440,95

PP deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda=0,032 W/mK, 1000 x 500 x 80 mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,032 [W / m K]

VV "SZ fasáda" 

VV
" EPS-G 80- nároží a pod římsou" 0,91*(7,27-0,5)+0,66*(5,197-

0,5)+0,46*3,704+9,7*0,4+17,3*0,51
23,668

VV "JV  fasáda" 

VV
" EPS-G 80- nároží a pod římsou" 0,9*(7,27-0,5)+0,66*(5,197-

0,5)+0,46*3,704+9,7*0,4+17,3*0,51
23,600

VV "SV fasáda" 

VV " EPS-G 80- nároží a pod římsou" (1,12+1,09)*6,7+11,9*0,4 19,567

VV "JZ fasáda" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
" pilastry,nároží a pod římsou EPS-G 80mm" 

(2*0,23+0,5)*4,47*2+(0,5+0,23)*4,47*2+12,0*0,38 
19,669

VV 86,504*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 88,234

20 M 283760330 deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 50 mm m2 9,733 128,00 1 245,82

PP deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda=0,032 W/mK, 1000 x 500 x 50 mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,032 [W / m K]

VV "SZ fasáda" 

VV "boky pilířů tl. 50mm - nad v.0,5m EPS-G" 0,14*2*(4,76-0,5)*4 4,771

VV "JV  fasáda" 

VV "boky pilířů tl. 50mm - nad  v.0,5m  EPS-G" 0,14*2*(4,76-0,5)*4 4,771

VV 9,542*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,733

21 M 283764300 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 80 mm m2 4,447 547,00 2 432,51

PP
desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu 

XPS 500 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 80 mm

VV "SZ fasáda" 

VV "XPS 80mm - nároží nad soklem" (0,91+0,66)*0,5 0,785

VV "JV  fasáda" 

VV "XPS 80mm - nároží nad soklem" (0,9+0,66)*0,5 0,780

VV "JZ fasáda" 

VV " pilastry a nároží  XPS 80mm" (2*0,23+0,5)*0,5*2+(0,5+0,23)*0,5*2 1,690

VV "SV fasáda" 

VV "XPS 80mm - nároží nad soklem" (1,12+1,09)*0,5 1,105

VV 4,36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,447

22 M 283764280 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 50 mm m2 1,142 342,00 390,56

PP
desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu 

XPS 500 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 50 mm

VV "SZ fasáda" 

VV "boky pilířů tl. 50mm - do v.0,5m XPS " 0,14*2*0,5*4 0,560

VV "JV  fasáda" 

VV "boky pilířů tl. 50mm - do v.0,5m XPS" 0,14*2*0,5*4 0,560

VV 1,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,142

23 M 283763560 deska fasádní polystyrénová izolační N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 80 mm m2 33,765 280,00 9 454,20

PP
desky z lehčených plastů desky z expandovaného polystyrenu N (EPS P) izolační desky 1265 x 615 

mm Isover EPS 80 x 1250 x 600 mm

VV "SZ fasáda" 

VV " EPS-P 80-nadřímsou zadní část" 4,8*0,59 2,832

VV "JV  fasáda" 

VV " EPS-P 80-nadřímsou zadní část" 4,8*0,59 2,832

VV "JZ fasáda" 

VV "EPS-P 80mm - nad spodní  římsou" 

VV
"pilastry,nároží a pod horní římsou" 

(2*0,23+0,5)*2,091*2+(0,5+0,23)*0,803*2+(2*4,0+4,5)*0,45
10,812

VV "v ploše" (3,35+3,3)*(0,803+2,091)/2+3,35*2,091 16,627

VV 33,103*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 33,765

24 K 622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 342,878 480,00 164 581,44

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 

160 mm

VV "SZ fasáda - XPS 160mm výšky 0,5m dole" 

VV " boční vstup nad podlahou" 10,225*0,5-1,355*0,5 4,435

VV "zadní vstup mezi pilastry  - nad střechou" 2,8*1,00+3,3*0,6 4,780

VV "JV fasáda - XPS 160 mm výšky 0,5m dole" 

VV " na bočním vstupu nad podlahou " 10,245*0,5-1,84*0,5 4,203

VV "zadní vstup mezi pilastry - nad střechou" 2,8*1,0+3,3*0,6 4,780

VV "SV fasáda - XPS 160mm výšky 0,5m dole" 

VV " na vstupní stěně hlavního vstupu" (2,16+2*(0,8+0,38)+2,23)*0,5-1,97*0,5 2,390

VV " na vstupní stěně hlavního vstupu nad balkonem v patře" 7,3*0,5-0,85*0,5 3,225

VV "SZ fasáda - EPS-G 160mm" 

VV
" v ploše mezi pilastry a nad stropem zadního vstupu pod střechou" 

(0,51+2,75+2,76*2+3,6)*(4,76-0,5)-1,0*1,86*4+4,0*1,8+3,3*2,147
59,584

VV
"na vstupním objektu v ploše nad střechou boč.vstupu" 4,915*3,5/2+4,425*3,5/2-

0,4*0,4*2-0,6*0,9*3
14,405

VV
" boční a zadní vstup v ploše"  (5,47+1,49)*(2,88-0,5)+(2,1+2,92)*(2,57-

0,5)+0,96*(5,197-0,5)-1,49*(2,5-0,5)-0,6*1,18*3-1,0*(3,3-0,5)
23,561

VV " na bočním vstupu v ploše zepředu" 10,225*(2,43-0,5)-1,355*(2,08-0,5) 17,593

VV "JV fasáda - EPS-G 160mm" 

VV
" v ploše mezi pilastry a nad stropem zadního vstupu pod střechou" 

(0,51+2,75+2,76*2+3,6)*(4,76-0,5)-1,0*1,86*4+4,0*1,8+3,3*2,147
59,584

VV
"na vstupním objektu v ploše nad střechou boč.vstupu" 4,915*3,5/2+4,425*3,5/2-

0,6*0,9*3
14,725

VV
" boční a zadní vstup v ploše"  (5,8+1,53)*(2,88-0,5)+(2,1+2,92)*(2,57-0,5)+0,96*(5,197-

0,5)-1,53*(2,54-0,5)-0,56*1,18*2-0,42*1,06-1,0*2,0
25,458

VV "SV fasáda - EPS-G 160mm " 

VV
" na ploše stěny hlavního vstupu nad balkonem v patře" 7,3*(3,0-0,5)-1,74*1,16*2-

0,85*(2,0-0,5)
12,938

VV " nad soklem mezi pilastry" 2*2,0*(7,0-0,5)+0,5*2,0*2-1,45*1,46*2-2,06*1,16*2 18,987

VV
"na bočních vstupech nad soklem" (5,48+5,4)*(2,88-0,5)+(1,53+1,49)*0,45-1,18*1,48*2-

1,16*1,44*2
20,420

VV "JZ fasáda - EPS-G 160mm" 

VV "mezi  pilastry nad soklem" (3,35*2+3,3)*(4,97-0,5) 44,700

VV "vstupní část pod střechou zezadu" 2,2*1,8/2*2 3,960

VV "nižší část pod střechou zezadu" 1,05*1,0*2 2,100

VV "nižší část pod střechou zezadu nad stříškou zadního vstupu XPS 160" 1,05*0,5*2 1,050

25 M 283764250 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 160 mm m2 25,360 800,00 20 288,00

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160 mm

VV "SZ fasáda - XPS 160mm výšky 0,5m dole" 

VV " boční vstup nad podlahou" 10,225*0,5-1,355*0,5 4,435

VV "zadní vstup mezi pilastry  - nad střechou" 2,8*1,00+3,3*0,6 4,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "JV fasáda - XPS 160 mm výšky 0,5m dole" 

VV " na bočním vstupu nad podlahou " 10,245*0,5-1,84*0,5 4,203

VV "zadní vstup mezi pilastry - nad střechou" 2,8*1,0+3,3*0,6 4,780

VV "SV fasáda - XPS 160mm výšky 0,5m dole" 

VV " na vstupní stěně hlavního vstupu" (2,16+2*(0,8+0,38)+2,23)*0,5-1,97*0,5 2,390

VV " na vstupní stěně hlavního vstupu nad balkonem v patře" 7,3*0,5-0,85*0,5 3,225

VV "nižší část pod střechou zezadu nad stříškou zadního vstupu" 1,05*0,5*2 1,050

VV 24,863*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,360

26 M 283760440 deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 160 mm m2 324,375 290,00 94 068,75

PP deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda=0,032 W/mK, 1000 x 500 x 160 mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,032 [W / m K]

VV "SZ fasáda - EPS-G 160mm" 

VV
" v ploše mezi pilastry a nad stropem zadního vstupu pod střechou" 

(0,51+2,75+2,76*2+3,6)*(4,76-0,5)-1,0*1,86*4+4,0*1,8+3,3*2,147
59,584

VV
"na vstupním objektu v ploše nad střechou boč.vstupu" 4,915*3,5/2+4,425*3,5/2-

0,4*0,4*2-0,6*0,9*3
14,405

VV
" boční a zadní vstup v ploše"  (5,47+1,49)*(2,88-0,5)+(2,1+2,92)*(2,57-

0,5)+0,96*(5,197-0,5)-1,49*(2,5-0,5)-0,6*1,18*3-1,0*(3,3-0,5)
23,561

VV " na bočním vstupu v ploše zepředu" 10,225*(2,43-0,5)-1,355*(2,08-0,5) 17,593

VV "JV fasáda - EPS-G 160mm" 

VV
" v ploše mezi pilastry a nad stropem zadního vstupu pod střechou" 

(0,51+2,75+2,76*2+3,6)*(4,76-0,5)-1,0*1,86*4+4,0*1,8+3,3*2,147
59,584

VV
"na vstupním objektu v ploše nad střechou boč.vstupu" 4,915*3,5/2+4,425*3,5/2-

0,6*0,9*3
14,725

VV
" boční a zadní vstup v ploše"  (5,8+1,53)*(2,88-0,5)+(2,1+2,92)*(2,57-0,5)+0,96*(5,197-

0,5)-1,53*(2,54-0,5)-0,56*1,18*2-0,42*1,06-1,0*2,0
25,458

VV "SV fasáda - EPS-G 160mm " 

VV
" na ploše stěny hlavního vstupu nad balkonem v patře" 7,3*(3,0-0,5)-1,74*1,16*2-

0,85*(2,0-0,5)
12,938

VV " nad soklem mezi pilastry" 2*2,0*(7,0-0,5)+0,5*2,0*2-1,45*1,46*2-2,06*1,16*2 18,987

VV
"na bočních vstupech nad soklem" (5,48+5,4)*(2,88-0,5)+(1,53+1,49)*0,45-1,18*1,48*2-

1,16*1,44*2
20,420

VV "JZ fasáda - EPS-G 160mm" 

VV "mezi  pilastry nad soklem" (3,35*2+3,3)*(4,97-0,5) 44,700

VV "vstupní část pod střechou zezadu" 2,2*1,8/2*2 3,960

VV "nižší část pod střechou zezadu" 1,05*1,0*2 2,100

VV 318,015*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 324,375

27 K 622212001
Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 

40 mm
m 204,215 134,00 27 364,81

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky 

špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV "SZ fasáda - EPS-G ostění a XPS parapety 30mm " 

VV " v ploše mezi pilastry" (1,0+1,86)*2*4 22,880

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" 0,4*4*2+(0,6+0,9)*2*3 12,200

VV " boční a zadní vstup " (0,6+1,18)*2*3+1,0+2*3,3+1,60+2*2,59+(1,3+1,15)*2 29,960

VV " na bočním vstupu zepředu" 1,355+2*2,08 5,515

VV "JV fasáda - EPS-G ostění a XPS parapety 30mm " 

VV " v ploše mezi pilastry" (1,0+1,86)*2*4 22,880

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" (0,6+0,9)*2*3 9,000

VV
" boční a zadní vstup "  

(0,56+1,18)*2*2+(0,42+1,06)*2+1,0+2*2,0+1,6+2*2,59+(1,3+1,15)*2
26,600

VV " na bočním vstupu zepředu" 1,84+2*2,18 6,200

VV "SV fasáda - EPS-G ostění a XPS parapety 30 mm " 

VV "dveře ve vstupu" 1,97+2*2,5 6,970

VV " na stěně hlavního vstupu nad balkonem v patře" (1,74+1,16)*2*2+0,85+2*2,0 16,450

VV " nad soklem mezi pilastry" (1,45+1,46)*2*2+(2,06+1,16)*2*2 24,520

VV "na bočních vstupech nad soklem" (1,18+1,48)*2*2+(1,16+1,44)*2*2 21,040

28 M 283760310 deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 30 mm m2 30,019 76,60 2 299,46

PP deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda=0,032 W/mK, 1000 x 500 x 30 mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,032 [W / m K]

VV "SZ fasáda - EPS-G ostění  30mm " 

VV " v ploše mezi pilastry" (1,0+2*1,86)*4*0,18 3,398

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" (0,4*3*2+(0,6+2*0,9)*3)*0,18 1,728

VV
" boční a zadní vstup " ((0,6+2*1,18)*3+1,0+2*(3,3-0,55)+1,60+2*(2,59-

0,5)+(1,3+2*1,15))*0,18
4,457

VV " na bočním vstupu zepředu" (1,355+2*(2,08-0,5))*0,18 0,813

VV "JV fasáda - EPS-G ostění 30mm " 

VV " v ploše mezi pilastry" (1,0+2*1,86)*4*0,18 3,398

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" (0,6+2*0,9)*3*0,18 1,296

VV
" boční a zadní vstup "  ((0,56+2*1,18)*2+(0,42+2*1,06)+1,0+2*2,0+1,6+2*(2,59-

0,55)+(1,3+2*1,15))*0,18
4,079

VV " na bočním vstupu zepředu" (1,84+2*(2,18-0,5))*0,18 0,936

VV "SV fasáda - EPS-G ostění 30 mm " 

VV "dveře ve vstupu" (1,97+2*(2,5-0,5))*0,18 1,075

VV
" na stěně hlavního vstupu nad balkonem v patře" ((1,74+2*1,16)*2+0,85+2*(2,0-

0,5))*0,18
2,155

VV " nad soklem mezi pilastry" ((1,45+2*1,46)*2+(2,06+2*1,16)*2)*0,18 3,150

VV "na bočních vstupech nad soklem" ((1,18+2*1,48)*2+(1,16+2*1,44)*2)*0,18 2,945

VV 29,43*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,019

29 M 283764380 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 GK 30 mm m2 7,255 154,00 1 117,27

PP
desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu 

XPS 300 G hladký povrch, rovná hrana 1265 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m2) 30 mm

VV "SZ fasáda - XPS ostění dveří v soklu a XPS parapety 30mm " 

VV " v ploše mezi pilastry" 1,0*4*0,18 0,720

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" (0,4*2+0,6*3)*0,18 0,468

VV " boční a zadní vstup " (0,6*3+2*0,5+1,3)*0,18 0,738

VV " na bočním vstupu zepředu" 2*0,5*0,18 0,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "JV fasáda - XPS ostění dveří v soklu a XPS parapety 30mm " 

VV " v ploše mezi pilastry" 1,0*4*0,18 0,720

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" 0,6*3*0,18 0,324

VV " boční a zadní vstup "  (0,56*2+0,42+2*0,5+1,3)*0,18 0,691

VV " na bočním vstupu zepředu" 2*0,5*0,18 0,180

VV "SV fasáda - XPS ostění dveří v soklu a XPS parapety 30 mm " 

VV "dveře ve vstupu" 0,5*2*0,18 0,180

VV " na stěně hlavního vstupu nad balkonem v patře" (1,74*2+2*0,5)*0,18 0,806

VV " nad soklem mezi pilastry" (1,45*2+2,06*2)*0,18 1,264

VV "na bočních vstupech nad soklem" (1,18*2+1,16*2)*0,18 0,842

VV 7,113*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,255

30 K 622221031
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 

mm
m2 97,380 500,00 48 690,00

PP
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 120 do 160 mm

VV "SZ fasáda - vata 160mm" 

VV " nad soklem mezi pilastry" (0,51+2,75+2,76*2+3,6)*0,5 6,190

VV " boční a zadní vstup nad soklem" (5,47-1,0+2,1+2,92+0,96)*0,5 5,225

VV " na zadním vstupu v ploše" 7,06*2,57-1,6*(2,59-0,55)-1,3*1,15 13,385

VV "JV fasáda - vata 160 mm" 

VV "160mm - nad soklem mezi pilastry" (0,51+2,75+2,76*2+3,6)*0,5-0,50*0,5/2 6,065

VV " boční a zadní vstup nad soklem" (4,8+2,1+2,92+0,96)*0,5 5,390

VV " na zadním vstupu v ploše" 7,06*2,57-1,6*(2,59-0,55)-1,3*1,15 13,385

VV " na bočním vstupu v ploše " 10,245*(2,57-0,5)-1,84*(2,18-0,5) 18,116

VV "SV fasáda - vata 160mm " 

VV
" na vstupní stěně hlavního vstupu" (2,16+2*(0,8+0,38)+2,23)*(3,665-0,5)-1,97*(2,5-

0,5)
17,424

VV " nad soklem mezi pilastry" 2*2,0*0,5 2,000

VV "na bočních vstupech nad soklem" (5,0+5,4)*0,5 5,200

VV "JZ fasáda - vata 160mm" 

VV "mezi  pilastry nad soklem" (3,35*2+3,3)*0,5 5,000

31 M 631515380 deska minerální izolační TF PROFI tl. 160 mm m2 99,328 590,00 58 603,52

PP

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z 

orientovaných vláken - izolace stěn deska TF PROFI, s podélnou orientací vláken pro zateplovací 

systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl.160 mm

VV 97,38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 99,328

32 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 50,025 178,00 8 904,45

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 

do tmelu podhledů

VV " plochy fasádní nezateplené" 

VV "podhledy bočních vstupů" 10,225*1,49+10,245*1,53-0,5*0,5*8 28,910

VV "hlavní vstup podhled" 6,67*0,8+7,2*2,4-2,73*0,55 21,115

33 K 621381001R Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 50,025 150,00 7 503,75

PP
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm 

podhledů

P
Poznámka k položce:

paropropustná,hydrofobizovaná,snadno ručně zpracovatelná filcovým hladítkem 

VV " plochy fasádní nezateplené" 

VV "podhledy bočních vstupů" 10,225*1,49+10,245*1,53-0,5*0,5*8 28,910

VV "hlavní vstup podhled" 6,67*0,8+7,2*2,4-2,73*0,55 21,115

34 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 195,874 156,00 30 556,34

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 

do tmelu stěn

VV " plochy fasádní nezateplené" 

VV "sloupy bočních vstupů " 0,5*4*2,43*(4+2)+0,5*4*2,0 33,160

VV "boky vnitřních průvlaků bočních vstupů" (9,2+2*1,0)*0,5*2 11,200

VV "štíty bočních vstupů" 10,225*4,079/2+10,245*4,1/2 41,856

VV

"hlavní vstup zvenku" 

(2,55+2,64)*3,5+(0,8*2+0,64+0,2+0,15)*2,9*2+(2,55+0,8+0,62+6,67+0,64+0,8+2,64)*0,2

+(8,5+2*3,6)*(0,2+0,15+1,2)-2,4*0,8*2 

56,626

VV "zábradlí balkonu nad hlavním vstupem zevnitř" (7,4+2*3,2)*1,0-2,4*0,8*2 9,960

VV "hlavní vstup nezateplené stěny" 2,4*3,665*2+6,67*0,25 19,260

VV
"zadní vstupy plochy nad římsou" 

((2,4+7,7+3,2)*0,15+(1,87+7,1+2,62)*0,586+1,87*1,149/2+2,62*1,561/2)*2 
23,812

35 K 622381001R Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 162,714 134,00 21 803,68

PP
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm 

stěn

P
Poznámka k položce:

paropropustná,hydrofobizovaná,snadno ručně zpracovatelná filcovým hladítkem 

VV " plochy fasádní nezateplené" 

VV "boky vnitřních průvlaků bočních vstupů" (9,2+2*1,0)*0,5*2 11,200

VV "štíty bočních vstupů" 10,225*4,079/2+10,245*4,1/2 41,856

VV

"hlavní vstup zvenku" 

(2,55+2,64)*3,5+(0,8*2+0,64+0,2+0,15)*2,9*2+(2,55+0,8+0,62+6,67+0,64+0,8+2,64)*0,2

+(8,5+2*3,6)*(0,2+0,15+1,2)-2,4*0,8*2 

56,626

VV "zábradlí balkonu nad hlavním vstupem zevnitř" (7,4+2*3,2)*1,0-2,4*0,8*2 9,960

VV "hlavní vstup nezateplené stěny" 2,4*3,665*2+6,67*0,25 19,260

VV
"zadní vstupy plochy nad římsou" 

((2,4+7,7+3,2)*0,15+(1,87+7,1+2,62)*0,586+1,87*1,149/2+2,62*1,561/2)*2 
23,812

36 K 623381001R
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo 

sloupů
m2 33,160 192,00 6 366,72

PP
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch  včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm 

pilířů nebo sloupů

P
Poznámka k položce:

paropropustná,hydrofobizovaná,snadno ručně zpracovatelná filcovým hladítkem 

VV " plochy fasádní nezateplené" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "sloupy bočních vstupů " 0,5*4*2,43*(4+2)+0,5*4*2,0 33,160

37 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 102,865 85,30 8 774,38

PP Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

VV "SZ fasáda - 160mm " 

VV " boční vstup nad podlahou" 10,225-1,355 8,870

VV " nad soklem mezi pilastry" (0,51+2,75+2,76*2+3,6) 12,380

VV " boční a zadní vstup nad soklem" (5,47-1,0+2,1+2,92+0,96) 10,450

VV " na zadním vstupu " 7,06-1,6 5,460

VV "JV fasáda - 160 mm " 

VV " na bočním vstupu nad podlahou " 10,245-1,84 8,405

VV "nad soklem mezi pilastry" (0,51+2,75+2,76*2+3,6)-0,5 11,880

VV " boční a zadní vstup nad soklem" (4,8+2,1+2,92+0,96) 10,780

VV " na zadním vstupu " 7,06-1,6 5,460

VV "SV fasáda - 160mm " 

VV " na vstupní stěně hlavního vstupu" (2,16+2*(0,8+0,38)+2,23)-1,97 4,780

VV " nad soklem mezi pilastry" 2*2,0 4,000

VV "na bočních vstupech nad soklem" (5,0+5,4) 10,400

VV "JZ fasáda - 160mm" 

VV "mezi  pilastry nad soklem" (3,35*2+3,3) 10,000

38 M 590516530 lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm m 108,008 112,00 12 096,90

PP lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm

VV 102,865*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 108,008

39 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 170,695 39,36 6 718,56

PP Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

VV "SZ fasáda - ostění APU lišty " 

VV " v ploše mezi pilastry" (1,0+2*1,86)*4 18,880

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" (0,4*3*2+(0,6+2*0,9)*3) 9,600

VV " boční a zadní vstup " ((0,6+2*1,18)*3+1,0+2*3,3+1,60+2*2,59+(1,3+2*1,15)) 26,860

VV " na bočním vstupu zepředu" (1,355+2*2,08) 5,515

VV "JV fasáda - ostění APU lišty " 

VV " v ploše mezi pilastry" (1,0+2*1,86)*4 18,880

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" (0,6+2*0,9)*3 7,200

VV
" boční a zadní vstup "  

((0,56+2*1,18)*2+(0,42+2*1,06)+1,0+2*2,0+1,6+2*2,59+(1,3+2*1,15))
23,760

VV " na bočním vstupu zepředu" (1,84+2*2,18) 6,200

VV "SV fasáda - ostění APU lišty " 

VV "dveře ve vstupu" (1,97+2*2,5) 6,970

VV " na stěně hlavního vstupu nad balkonem v patře" ((1,74+2*1,16)*2+0,85+2*2,0) 12,970

VV " nad soklem mezi pilastry" ((1,45+2*1,46)*2+(2,06+2*1,16)*2) 17,500

VV "na bočních vstupech nad soklem" ((1,18+2*1,48)*2+(1,16+2*1,44)*2) 16,360

40 M 590514750 profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m 179,230 26,24 4 703,00

PP
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil 

okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 6 mm

P
Poznámka k položce:

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

VV 170,695*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 179,230

41 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 204,215 39,36 8 037,90

PP Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

VV "SZ fasáda - rohové lišty ostění oken " 

VV " v ploše mezi pilastry" (1,0+1,86)*2*4 22,880

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" 0,4*4*2+(0,6+0,9)*2*3 12,200

VV " boční a zadní vstup " (0,6+1,18)*2*3+1,0+2*3,3+1,60+2*2,59+(1,3+1,15)*2 29,960

VV " na bočním vstupu zepředu" 1,355+2*2,08 5,515

VV "JV fasáda - rohové lišty ostění oken    " 

VV " v ploše mezi pilastry" (1,0+1,86)*2*4 22,880

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" (0,6+0,9)*2*3 9,000

VV
" boční a zadní vstup "  

(0,56+1,18)*2*2+(0,42+1,06)*2+1,0+2*2,0+1,6+2*2,59+(1,3+1,15)*2
26,600

VV " na bočním vstupu zepředu" 1,84+2*2,18 6,200

VV "SV fasáda - rohové lišty ostění oken   " 

VV "dveře ve vstupu" 1,97+2*2,5 6,970

VV " na stěně hlavního vstupu nad balkonem v patře" (1,74+1,16)*2*2+0,85+2*2,0 16,450

VV " nad soklem mezi pilastry" (1,45+1,46)*2*2+(2,06+1,16)*2*2 24,520

VV "na bočních vstupech nad soklem" (1,18+1,48)*2*2+(1,16+1,44)*2*2 21,040

42 M 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 132,258 14,48 1 915,10

PP
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s 

tkaninou - rohovník  2,5m Al 10/10 cm

VV "SZ fasáda - rohové lišty ostění oken " 

VV " v ploše mezi pilastry" 1,86*2*4 14,880

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" 0,4*2*2+0,9*2*3 7,000

VV " boční a zadní vstup " 1,18*2*3+2*3,3+2*2,59+1,15*2 21,160

VV " na bočním vstupu zepředu" 2*2,08 4,160

VV "JV fasáda - rohové lišty ostění oken    " 

VV " v ploše mezi pilastry" 1,86*2*4 14,880

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" 0,9*2*3 5,400

VV " boční a zadní vstup "  1,18*2*2+1,06*2+2*2,0+2*2,59+1,15*2 18,320

VV " na bočním vstupu zepředu" 2*2,18 4,360

VV "SV fasáda - rohové lišty ostění oken   " 

VV "dveře ve vstupu" 2*2,5 5,000

VV " na stěně hlavního vstupu nad balkonem v patře" 1,16*2*2+2*2,0 8,640

VV " nad soklem mezi pilastry" 1,46*2*2+1,16*2*2 10,480

VV "na bočních vstupech nad soklem" 1,48*2*2+1,44*2*2 11,680

VV 125,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 132,258

43 M 590515100 profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m m 46,972 25,68 1 206,24

PP profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m

VV "SZ fasáda - rohové lišty nadpraží oken " 

VV " v ploše mezi pilastry" 1,0*4 4,000

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" 0,4*2+0,6*3 2,600
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[CZK]
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VV " boční a zadní vstup " 0,6*3+1,0+1,60+1,3 5,700

VV " na bočním vstupu zepředu" 1,355 1,355

VV "JV fasáda - rohové lišty nadpraží oken    " 

VV " v ploše mezi pilastry" 1,0*4 4,000

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" 0,6*3 1,800

VV " boční a zadní vstup "  0,56*2+0,42+1,0+1,6+1,3 5,440

VV " na bočním vstupu zepředu" 1,84 1,840

VV "SV fasáda - rohové lišty nadpraží oken   " 

VV "dveře ve vstupu" 1,97 1,970

VV " na stěně hlavního vstupu nad balkonem v patře" 1,74*2+0,85 4,330

VV " nad soklem mezi pilastry" 1,45*2+2,06*2 7,020

VV "na bočních vstupech nad soklem" 1,18*2+1,16*2 4,680

VV 44,735*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 46,972

44 M 590515120 profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m m 35,196 33,04 1 162,88

PP profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m

VV "SZ fasáda - rohové lišty parapetů oken " 

VV " v ploše mezi pilastry" 1,0*4 4,000

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" 0,4*2+0,6*3 2,600

VV " boční a zadní vstup " 0,6*3+1,3 3,100

VV "JV fasáda - rohové lišty parapetů oken    " 

VV " v ploše mezi pilastry" 1,0*4 4,000

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" 0,6*3 1,800

VV " boční a zadní vstup "  0,56*2+0,42+1,3 2,840

VV "SV fasáda - rohové lišty parapetů oken   " 

VV " na stěně hlavního vstupu nad balkonem v patře" 1,74*2 3,480

VV " nad soklem mezi pilastry" 1,45*2+2,06*2 7,020

VV "na bočních vstupech nad soklem" 1,18*2+1,16*2 4,680

VV 33,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,196

45 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 632,002 39,36 24 875,60

PP Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

VV "SZ fasáda" 

VV "nároží objektu" 3*7,27-2,88+3,704*3+(2,88+2,57+0,6)*2+5,197*3+0,59*2 58,913

VV "nároží pilastrů" 4,76*2*3,5+1,0*2*2 37,320

VV "roh s okapničkou" 9,6+10,225+2,75+2,76*2+2,805*3 36,510

VV "boční vstup - lemování otvorů" 2,43*8+1,49 20,930

VV "dilatační lišta v rohu dvou objektů" 4,76 4,760

VV "JV fasáda" 

VV "nároží objektu" 3*7,27-2,88+3,704*3+(2,88+2,57+0,6)*2+5,197*3+0,59*2 58,913

VV "nároží pilastrů" 4,76*2*3,5+1,0*2*2 37,320

VV "roh s okapničkou" 9,6+10,225+2,75+2,76*2+2,805*3 36,510

VV "boční vstup - lemování otvorů" 2,43*8+1,49 20,930

VV "dilatační lišta v rohu dvou objektů" 4,76 4,760

VV "SV fasáda - hlavní vstup" 

VV " rohy svislé" 3,1*4+2,8*4+3,665*2+0,8*4+0,6*4+2,34*4 45,890

VV "rohy vodorovné" 1,53+1,49+2,55+2,64+3,5+3,0+6,67*2+6,5*2+2,5*4 51,050

VV "rohy vodorovné s okapnicí" 11,8+8,3+2*3,7 27,500

VV "JZ fasáda"

VV "nároží objektu" 3*5,5*2 33,000

VV "rohy pilastrů " 4,97*2*3+0,803*2*2+2,091*2*2 41,396

VV "vodorovné rohy" (3,35*2+3,3)*2 20,000

VV " podstřešní římsa budovy hlavního vstupu  s okapničkou" (15,0+2*12,3+2*3,0) 45,600

VV " podstřešní římsa budovy dlouhé- nižší z boků  s okapničkou" (17,7+1,3)*2+12,7 50,700

46 M 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 446,945 14,48 6 471,76

PP
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s 

tkaninou - rohovník  2,5m Al 10/10 cm

VV "SZ fasáda" 

VV "nároží objektu" 3*7,27-2,88+3,704*3+(2,88+2,57+0,6)*2+5,197*3+0,59*2 58,913

VV "nároží pilastrů" 4,76*2*3,5+1,0*2*2 37,320

VV "boční vstup - lemování otvorů" 2,43*8+1,49 20,930

VV "JV fasáda" 

VV "nároží objektu" 3*7,27-2,88+3,704*3+(2,88+2,57+0,6)*2+5,197*3+0,59*2 58,913

VV "nároží pilastrů" 4,76*2*3,5+1,0*2*2 37,320

VV "boční vstup - lemování otvorů" 2,43*8+1,49 20,930

VV "SV fasáda - hlavní vstup" 

VV " rohy svislé" 3,1*4+2,8*4+3,665*2+0,8*4+0,6*4+2,34*4 45,890

VV "rohy vodorovné" 1,53+1,49+2,55+2,64+3,5+3,0+6,67*2+6,5*2+2,5*4 51,050

VV "JZ fasáda"

VV "nároží objektu" 3*5,5*2 33,000

VV "rohy pilastrů " 4,97*2*3+0,803*2*2+2,091*2*2 41,396

VV "vodorovné rohy" (3,35*2+3,3)*2 20,000

VV 425,662*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 446,945

47 M 590515020 profil dilatační rohový V s hranou, dl. 2,5 m m 9,996 144,00 1 439,42

PP
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů dilatační profil 

rohový V s hranou, dl. 2,5 m

VV "SZ fasáda" 

VV "dilatační lišta v rohu dvou objektů" 4,76 4,760

VV "JV fasáda" 

VV "dilatační lišta v rohu dvou objektů" 4,76 4,760

VV 9,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,996

48 M 590515100 profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m m 206,661 25,68 5 307,05

PP profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m

VV "SZ fasáda" 

VV "roh s okapničkou" 9,6+10,225+2,75+2,76*2+2,805*3 36,510

VV "JV fasáda" 

VV "roh s okapničkou" 9,6+10,225+2,75+2,76*2+2,805*3 36,510

VV "SV fasáda - hlavní vstup" 

VV "rohy vodorovné s okapnicí" 11,8+8,3+2*3,7 27,500

VV " podstřešní římsa budovy hlavního vstupu  s okapničkou" (15,0+2*12,3+2*3,0) 45,600

VV " podstřešní římsa budovy dlouhé- nižší z boků  s okapničkou" (17,7+1,3)*2+12,7 50,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 196,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 206,661

49 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 689,137 210,00 144 718,77

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 

tloušťky 1,5 mm stěn

VV "zateplené části fasády" 

VV "SZ fasáda" 

VV "XPS 80mm - nároží nad soklem" (0,91+0,66)*0,5 0,785

VV
" EPS-G 80- nároží a pod římsou" 0,91*(7,27-0,5)+0,66*(5,197-

0,5)+0,46*3,704+9,7*0,4+17,3*0,51
23,668

VV " EPS-P 80-nadřímsou zadní část" 4,8*0,59 2,832

VV "boky pilířů tl. 50mm - do v.0,5m XPS a výše EPS-G" 0,14*2*4,76*4 5,331

VV "JV  fasáda" 

VV "XPS 80mm - nároží nad soklem" (0,9+0,66)*0,5 0,780

VV
" EPS-G 80- nároží a pod římsou" 0,9*(7,27-0,5)+0,66*(5,197-

0,5)+0,46*3,704+9,7*0,4+17,3*0,51
23,600

VV " EPS-P 80-nadřímsou zadní část" 4,8*0,59 2,832

VV "boky pilířů tl. 50mm - do v.0,5m XPS a výše EPS-G" 0,14*2*4,76*4 5,331

VV "SV fasáda" 

VV "XPS 80mm - nároží nad soklem" (1,12+1,09)*0,5 1,105

VV " EPS-G 80- nároží a pod římsou" (1,12+1,09)*6,7+11,9*0,4 19,567

VV "JZ fasáda" 

VV " pilastry a nároží  XPS 80mm" (2*0,23+0,5)*0,5*2+(0,5+0,23)*0,5*2 1,690

VV
" pilastry,nároží a pod římsou EPS-G 80mm" 

(2*0,23+0,5)*4,47*2+(0,5+0,23)*4,47*2+12,0*0,38 
19,669

VV "EPS-P 80mm - nad římsou" 

VV
"pilastry,nároží a pod římsou" 

(2*0,23+0,5)*2,091*2+(0,5+0,23)*0,803*2+(2*4,0+4,5)*0,45
10,812

VV "v ploše" (3,35+3,3)*(0,803+2,091)/2+3,35*2,091 16,627

VV "SZ fasáda - vata 160mm" 

VV " nad soklem mezi pilastry" (0,51+2,75+2,76*2+3,6)*0,5 6,190

VV " boční a zadní vstup nad soklem" (5,47-1,0+2,1+2,92+0,96)*0,5 5,225

VV " na zadním vstupu v ploše" 7,06*2,57-1,6*(2,59-0,55)-1,3*1,15 13,385

VV "JV fasáda - vata 160 mm" 

VV "160mm - nad soklem mezi pilastry" (0,51+2,75+2,76*2+3,6)*0,5-0,50*0,5/2 6,065

VV " boční a zadní vstup nad soklem" (4,8+2,1+2,92+0,96)*0,5 5,390

VV " na zadním vstupu v ploše" 7,06*2,57-1,6*(2,59-0,55)-1,3*1,15 13,385

VV " na bočním vstupu v ploše " 10,245*2,57-1,84*(2,18-0,5) 23,238

VV "SV fasáda - vata 160mm " 

VV
" na vstupní stěně hlavního vstupu" (2,16+2*(0,8+0,38)+2,23)*(3,665-0,5)-1,97*(2,5-

0,5)
17,424

VV " nad soklem mezi pilastry" 2*2,0*0,5 2,000

VV "na bočních vstupech nad soklem" (5,0+5,4)*0,5 5,200

VV "JZ fasáda - vata 160mm" 

VV "mezi  pilastry nad soklem" (3,35*2+3,3)*0,5 5,000

VV "SZ fasáda - XPS 160mm výšky 0,5m dole" 

VV " boční vstup nad podlahou" 10,225*0,5-1,355*0,5 4,435

VV "zadní vstup mezi pilastry  - nad střechou" 2,8*1,00+3,3*0,6 4,780

VV "JV fasáda - XPS 160 mm výšky 0,5m dole" 

VV " na bočním vstupu nad podlahou " 10,245*0,5-1,84*0,5 4,203

VV "zadní vstup mezi pilastry - nad střechou" 2,8*1,0+3,3*0,6 4,780

VV "SV fasáda - XPS 160mm výšky 0,5m dole" 

VV " na vstupní stěně hlavního vstupu" (2,16+2*(0,8+0,38)+2,23)*0,5-1,97*0,5 2,390

VV " na vstupní stěně hlavního vstupu nad balkonem v patře" 7,3*0,5-0,85*0,5 3,225

VV "SZ fasáda - EPS-G 160mm" 

VV
" v ploše mezi pilastry a nad stropem zadního vstupu pod střechou" 

(0,51+2,75+2,76*2+3,6)*(4,76-0,5)-1,0*1,86*4+4,0*1,8+3,3*2,147
59,584

VV
"na vstupním objektu v ploše nad střechou boč.vstupu" 4,915*3,5/2+4,425*3,5/2-

0,4*0,4*2-0,6*0,9*3
14,405

VV
" boční a zadní vstup v ploše"  (5,47+1,49)*(2,88-0,5)+(2,1+2,92)*(2,57-

0,5)+0,96*(5,197-0,5)-1,49*(2,5-0,5)-0,6*1,18*3-1,0*(3,3-0,5)
23,561

VV " na bočním vstupu v ploše zepředu" 10,225*(2,43-0,5)-1,355*(2,08-0,5) 17,593

VV "JV fasáda - EPS-G 160mm" 

VV
" v ploše mezi pilastry a nad stropem zadního vstupu pod střechou" 

(0,51+2,75+2,76*2+3,6)*(4,76-0,5)-1,0*1,86*4+4,0*1,8+3,3*2,147
59,584

VV
"na vstupním objektu v ploše nad střechou boč.vstupu" 4,915*3,5/2+4,425*3,5/2-

0,6*0,9*3
14,725

VV
" boční a zadní vstup v ploše"  (5,8+1,53)*(2,88-0,5)+(2,1+2,92)*(2,57-0,5)+0,96*(5,197-

0,5)-1,53*(2,54-0,5)-0,56*1,18*2-0,42*1,06-1,0*2,0
25,458

VV "SV fasáda - EPS-G 160mm " 

VV
" na ploše stěny hlavního vstupu nad balkonem v patře" 7,3*(3,0-0,5)-1,74*1,16*2-

0,85*(2,0-0,5)
12,938

VV " nad soklem mezi pilastry" 2*2,0*(7,0-0,5)+0,5*2,0*2-1,45*1,46*2-2,06*1,16*2 18,987

VV
"na bočních vstupech nad soklem" (5,48+5,4)*(2,88-0,5)+(1,53+1,49)*0,45-1,18*1,48*2-

1,16*1,44*2
20,420

VV "JZ fasáda - EPS-G 160mm" 

VV "mezi  pilastry nad soklem" (3,35*2+3,3)*(4,97-0,5) 44,700

VV "vstupní část pod střechou zezadu" 2,2*1,8/2*2 3,960

VV "nižší část pod střechou zezadu" 1,05*1,0*2 2,100

VV "nižší část pod střechou zezadu nad stříškou zadního vstupu XPS 160" 1,05*0,5*2 1,050

VV "SZ fasáda" 

VV "XPS 30mm - pilastry nad soklem" (0,56+0,64*3)*0,5 1,240

VV "EPS-G 30mm - pilastry" (0,56+0,64*3)*(4,76-0,5) 10,565

VV "lem pilastru EPS-G 30mm" 0,7*0,15*6 0,630

VV "XPS 30mm - pilastry nad střechou zadního vstupu " 0,64*1,0*2 1,280

VV "EPS-G 30mm - průvlak bočního vstupu " 10,225*0,45 4,601

VV "JV fasáda" 

VV "XPS 30mm - pilastry nad soklem" (0,56+0,64*3)*0,5 1,240

VV "EPS-G 30mm - pilastry " (0,56+0,64*3)*(4,76-0,5) 10,565

VV "lem pilastru EPS-G 30mm" 0,7*0,15*6 0,630
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VV "XPS 30mm - pilastry nad střechou zadního vstupu " 0,64*1,0*2 1,280

VV "EPS-G 30mm - průvlak bočního vstupu " 10,225*0,45 4,601

VV
" podstřešní římsa budovy hlavního vstupu  EPS-G 30mm" 

(15,0+2*12,3+2*3,0)*(0,118+0,13+0,1)
15,869

VV
" podstřešní římsa budovy dlouhé- nižší z boků  EPS-G 30mm" 

((17,7+1,3)*2+12,7)*(0,118+0,13+0,1)
17,644

VV "SZ fasáda - EPS-G ostění  30mm " 

VV " v ploše mezi pilastry" (1,0+2*1,86)*4*0,23 4,342

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" (0,4*3*2+(0,6+2*0,9)*3)*0,23 2,208

VV
" boční a zadní vstup " ((0,6+2*1,18)*3+1,0+2*(3,3-0,55)+1,60+2*(2,59-

0,5)+(1,3+2*1,15))*0,23
5,695

VV " na bočním vstupu zepředu" (1,355+2*(2,08-0,5))*0,23 1,038

VV "JV fasáda - EPS-G ostění 30mm " 

VV " v ploše mezi pilastry" (1,0+2*1,86)*4*0,23 4,342

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" (0,6+2*0,9)*3*0,23 1,656

VV
" boční a zadní vstup "  ((0,56+2*1,18)*2+(0,42+2*1,06)+1,0+2*2,0+1,6+2*(2,59-

0,55)+(1,3+2*1,15))*0,23
5,212

VV " na bočním vstupu zepředu" (1,84+2*(2,18-0,5))*0,23 1,196

VV "SV fasáda - EPS-G ostění 30 mm " 

VV "dveře ve vstupu" (1,97+2*(2,5-0,5))*0,23 1,373

VV
" na stěně hlavního vstupu nad balkonem v patře" ((1,74+2*1,16)*2+0,85+2*(2,0-

0,5))*0,23
2,753

VV " nad soklem mezi pilastry" ((1,45+2*1,46)*2+(2,06+2*1,16)*2)*0,23 4,025

VV "na bočních vstupech nad soklem" ((1,18+2*1,48)*2+(1,16+2*1,44)*2)*0,23 3,763

VV "SZ fasáda - XPS ostění dveří v soklu 30mm " 

VV " boční a zadní vstup " 2*0,5*0,23 0,230

VV " na bočním vstupu zepředu" 2*0,5*0,23 0,230

VV "JV fasáda - XPS ostění dveří v soklu 30mm " 

VV " boční a zadní vstup "  2*0,5*0,23 0,230

VV " na bočním vstupu zepředu" 2*0,5*0,23 0,230

VV "SV fasáda - XPS ostění dveří v soklu 30 mm " 

VV "dveře ve vstupu" 0,5*2*0,23 0,230

VV " na stěně hlavního vstupu nad balkonem v patře" 2*0,5*0,23 0,230

50 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 135,000 15,40 2 079,00

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. 

chodníků) fólií položenou volně

VV "přilehlých střech nad kterými se pracuje"  7,0*2*3*2+7,5*2,0*2+3,5*3,0*2 135,000

51 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 72,247 29,70 2 145,74

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch 

fólií přilepenou lepící páskou

VV "SZ fasáda - otvory " 

VV " v ploše mezi pilastry" 1,0*1,86*4 7,440

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" 0,4*0,4*2+0,6*0,9*3 1,940

VV " boční a zadní vstup " 0,6*1,18*3+1,0*3,3+1,60*2,59+1,3*1,15 11,063

VV " na bočním vstupu zepředu" 1,355*2,08 2,818

VV "JV fasáda - otvory " 

VV " v ploše mezi pilastry" 1,0*1,86*4 7,440

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" 0,6*0,9*3 1,620

VV " boční a zadní vstup "  0,56*1,18*2+0,42*1,06+1,0*2,0+1,6*2,59+1,3*1,15 9,406

VV " na bočním vstupu zepředu" 1,84*2,18 4,011

VV "SV fasáda - otvory " 

VV "dveře ve vstupu" 1,97*2,5 4,925

VV " na stěně hlavního vstupu nad balkonem v patře" 1,74*1,16*2+0,85*2,0 5,737

VV " nad soklem mezi pilastry" 1,45*1,46*2+2,06*1,16*2 9,013

VV "na bočních vstupech nad soklem" 1,18*1,48*2+1,16*1,44*2 6,834

52 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 898,121 15,00 13 471,82

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV " plochy fasádní nezateplené" 

VV "sloupy bočních vstupů " 0,5*4*2,43*(4+2)+0,5*4*2,0 33,160

VV "podhledy bočních vstupů" 10,225*1,49+10,245*1,53-0,5*0,5*8 28,910

VV "boky vnitřních průvlaků bočních vstupů" (9,2+2*1,0)*0,5*2 11,200

VV "štíty bočních vstupů" 10,225*4,079/2+10,245*4,1/2 41,856

VV

"hlavní vstup zvenku" 

(2,55+2,64)*3,5+(0,8*2+0,64+0,2+0,15)*2,9*2+(2,55+0,8+0,62+6,67+0,64+0,8+2,64)*0,2

+(8,5+2*3,6)*(0,2+0,15+1,2)-2,4*0,8*2 

56,626

VV "zábradlí balkonu nad hlavním vstupem zevnitř" (7,4+2*3,2)*1,0-2,4*0,8*2 9,960

VV "hlavní vstup podhled" 6,67*0,8+7,2*2,4-2,73*0,55 21,115

VV "hlavní vstup nezateplené stěny" 2,4*3,665*2+6,67*0,25 19,260

VV
"zadní vstupy plochy nad římsou" 

((2,4+7,7+3,2)*0,15+(1,87+7,1+2,62)*0,586+1,87*1,149/2+2,62*1,561/2)*2 
23,812

VV "plochy fasády zateplené" 

VV "SZ fasáda" 

VV "XPS 80mm - nároží nad soklem" (0,91+0,66)*0,5 0,785

VV
" EPS-G 80- nároží a pod římsou" 0,91*(7,27-0,5)+0,66*(5,197-

0,5)+0,46*3,704+9,7*0,4+17,3*0,51
23,668

VV " EPS-P 80-nadřímsou zadní část" 4,8*0,59 2,832

VV "JV  fasáda" 

VV "XPS 80mm - nároží nad soklem" (0,9+0,66)*0,5 0,780

VV
" EPS-G 80- nároží a pod římsou" 0,9*(7,27-0,5)+0,66*(5,197-

0,5)+0,46*3,704+9,7*0,4+17,3*0,51
23,600

VV " EPS-P 80-nadřímsou zadní část" 4,8*0,59 2,832

VV "SV fasáda" 

VV "XPS 80mm - nároží nad soklem" (1,12+1,09)*0,5 1,105

VV " EPS-G 80- nároží a pod římsou" (1,12+1,09)*6,7+11,9*0,4 19,567

VV "JZ fasáda" 

VV " pilastry a nároží  XPS 80mm" (2*0,23+0,5)*0,5*2+(0,5+0,23)*0,5*2 1,690

VV
" pilastry,nároží a pod římsou EPS-G 80mm" 

(2*0,23+0,5)*4,47*2+(0,5+0,23)*4,47*2+12,0*0,38 
19,669

VV "EPS-P 80mm - nad římsou" 
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VV
"pilastry,nároží a pod římsou" 

(2*0,23+0,5)*2,091*2+(0,5+0,23)*0,803*2+(2*4,0+4,5)*0,45
10,812

VV "v ploše" (3,35+3,3)*(0,803+2,091)/2+3,35*2,091 16,627

VV "SZ fasáda - vata 160mm" 

VV " nad soklem mezi pilastry" (0,51+2,75+2,76*2+3,6)*0,5 6,190

VV " boční a zadní vstup nad soklem" (5,47-1,0+2,1+2,92+0,96)*0,5 5,225

VV " na zadním vstupu v ploše" 7,06*2,57-1,6*(2,59-0,55)-1,3*1,15 13,385

VV "JV fasáda - vata 160 mm" 

VV "160mm - nad soklem mezi pilastry" (0,51+2,75+2,76*2+3,6)*0,5-0,50*0,5/2 6,065

VV " boční a zadní vstup nad soklem" (4,8+2,1+2,92+0,96)*0,5 5,390

VV " na zadním vstupu v ploše" 7,06*2,57-1,6*(2,59-0,55)-1,3*1,15 13,385

VV " na bočním vstupu v ploše " 10,245*2,57-1,84*(2,18-0,5) 23,238

VV "SV fasáda - vata 160mm " 

VV
" na vstupní stěně hlavního vstupu" (2,16+2*(0,8+0,38)+2,23)*(3,665-0,5)-1,97*(2,5-

0,5)
17,424

VV " nad soklem mezi pilastry" 2*2,0*0,5 2,000

VV "na bočních vstupech nad soklem" (5,0+5,4)*0,5 5,200

VV "JZ fasáda - vata 160mm" 

VV "mezi  pilastry nad soklem" (3,35*2+3,3)*0,5 5,000

VV "SZ fasáda - EPS-G 160mm" 

VV
" v ploše mezi pilastry a nad stropem zadního vstupu pod střechou" 

(0,51+2,75+2,76*2+3,6)*(4,76-0,5)-1,0*1,86*4+4,0*1,8+3,3*2,147
59,584

VV
"na vstupním objektu v ploše nad střechou boč.vstupu" 4,915*3,5/2+4,425*3,5/2-

0,4*0,4*2-0,6*0,9*3
14,405

VV
" boční a zadní vstup v ploše"  (5,47+1,49)*(2,88-0,5)+(2,1+2,92)*(2,57-

0,5)+0,96*(5,197-0,5)-1,49*(2,5-0,5)-0,6*1,18*3-1,0*(3,3-0,5)
23,561

VV " na bočním vstupu v ploše zepředu" 10,225*(2,43-0,5)-1,355*(2,08-0,5) 17,593

VV "JV fasáda - EPS-G 160mm" 

VV
" v ploše mezi pilastry a nad stropem zadního vstupu pod střechou" 

(0,51+2,75+2,76*2+3,6)*(4,76-0,5)-1,0*1,86*4+4,0*1,8+3,3*2,147
59,584

VV
"na vstupním objektu v ploše nad střechou boč.vstupu" 4,915*3,5/2+4,425*3,5/2-

0,6*0,9*3
14,725

VV
" boční a zadní vstup v ploše"  (5,8+1,53)*(2,88-0,5)+(2,1+2,92)*(2,57-0,5)+0,96*(5,197-

0,5)-1,53*(2,54-0,5)-0,56*1,18*2-0,42*1,06-1,0*2,0
25,458

VV "SV fasáda - EPS-G 160mm " 

VV
" na ploše stěny hlavního vstupu nad balkonem v patře" 7,3*(3,0-0,5)-1,74*1,16*2-

0,85*(2,0-0,5)
12,938

VV " nad soklem mezi pilastry" 2*2,0*(7,0-0,5)+0,5*2,0*2-1,45*1,46*2-2,06*1,16*2 18,987

VV
"na bočních vstupech nad soklem" (5,48+5,4)*(2,88-0,5)+(1,53+1,49)*0,45-1,18*1,48*2-

1,16*1,44*2
20,420

VV "JZ fasáda - EPS-G 160mm" 

VV "mezi  pilastry nad soklem" (3,35*2+3,3)*(4,97-0,5) 44,700

VV "vstupní část pod střechou zezadu" 2,2*1,8/2*2 3,960

VV "nižší část pod střechou zezadu" 1,05*1,0*2 2,100

VV "nižší část pod střechou zezadu nad stříškou zadního vstupu XPS 160" 1,05*0,5*2 1,050

VV "SZ fasáda" 

VV "XPS 30mm - pilastry nad soklem" (0,56+0,64*3)*0,5 1,240

VV "EPS-G 30mm - pilastry" (0,56+0,64*3)*(4,76-0,5) 10,565

VV "lem pilastru EPS-G 30mm" 0,7*0,15*6 0,630

VV "XPS 30mm - pilastry nad střechou zadního vstupu " 0,64*1,0*2 1,280

VV "EPS-G 30mm - průvlak bočního vstupu " 10,225*0,45 4,601

VV "JV fasáda" 

VV "XPS 30mm - pilastry nad soklem" (0,56+0,64*3)*0,5 1,240

VV "EPS-G 30mm - pilastry " (0,56+0,64*3)*(4,76-0,5) 10,565

VV "lem pilastru EPS-G 30mm" 0,7*0,15*6 0,630

VV "XPS 30mm - pilastry nad střechou zadního vstupu " 0,64*1,0*2 1,280

VV "EPS-G 30mm - průvlak bočního vstupu " 10,225*0,45 4,601

VV
" podstřešní římsa budovy hlavního vstupu  EPS-G 30mm" 

(15,0+2*12,3+2*3,0)*(0,118+0,13+0,1)
15,869

VV
" podstřešní římsa budovy dlouhé- nižší z boků  EPS-G 30mm" 

((17,7+1,3)*2+12,7)*(0,118+0,13+0,1)
17,644

VV "SZ fasáda - EPS-G ostění  30mm " 

VV " v ploše mezi pilastry" (1,0+2*1,86)*4*0,18 3,398

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" (0,4*3*2+(0,6+2*0,9)*3)*0,18 1,728

VV
" boční a zadní vstup " ((0,6+2*1,18)*3+1,0+2*(3,3-0,55)+1,60+2*(2,59-

0,5)+(1,3+2*1,15))*0,18
4,457

VV " na bočním vstupu zepředu" (1,355+2*(2,08-0,5))*0,18 0,813

VV "JV fasáda - EPS-G ostění 30mm " 

VV " v ploše mezi pilastry" (1,0+2*1,86)*4*0,18 3,398

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" (0,6+2*0,9)*3*0,18 1,296

VV
" boční a zadní vstup "  ((0,56+2*1,18)*2+(0,42+2*1,06)+1,0+2*2,0+1,6+2*(2,59-

0,55)+(1,3+2*1,15))*0,18
4,079

VV " na bočním vstupu zepředu" (1,84+2*(2,18-0,5))*0,18 0,936

VV "SV fasáda - EPS-G ostění 30 mm " 

VV "dveře ve vstupu" (1,97+2*(2,5-0,5))*0,18 1,075

VV
" na stěně hlavního vstupu nad balkonem v patře" ((1,74+2*1,16)*2+0,85+2*(2,0-

0,5))*0,18
2,155

VV " nad soklem mezi pilastry" ((1,45+2*1,46)*2+(2,06+2*1,16)*2)*0,18 3,150

VV "na bočních vstupech nad soklem" ((1,18+2*1,48)*2+(1,16+2*1,44)*2)*0,18 2,945

VV "SZ fasáda - XPS ostění dveří v soklu a XPS parapety 30mm " 

VV " v ploše mezi pilastry" 1,0*4*0,18 0,720

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" (0,4*2+0,6*3)*0,18 0,468

VV " boční a zadní vstup " (0,6*3+2*0,5+1,3)*0,18 0,738

VV " na bočním vstupu zepředu" 2*0,5*0,18 0,180

VV "JV fasáda - XPS ostění dveří v soklu a XPS parapety 30mm " 

VV " v ploše mezi pilastry" 1,0*4*0,18 0,720

VV "na vstupním objektu nad střechou boč.vstupu" 0,6*3*0,18 0,324

VV " boční a zadní vstup "  (0,56*2+0,42+2*0,5+1,3)*0,18 0,691

VV " na bočním vstupu zepředu" 2*0,5*0,18 0,180

VV "SV fasáda - XPS ostění dveří v soklu a XPS parapety 30 mm " 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "dveře ve vstupu" 0,5*2*0,18 0,180

VV " na stěně hlavního vstupu nad balkonem v patře" (1,74*2+2*0,5)*0,18 0,806

VV " nad soklem mezi pilastry" (1,45*2+2,06*2)*0,18 1,264

VV "na bočních vstupech nad soklem" (1,18*2+1,16*2)*0,18 0,842

53 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,135 3 540,00 477,90

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě 

do 1 m2 a tl. přes 80 mm

VV "posunutí geigru a napojení na dešťovou kanalizaci" 1,5*0,6*0,15 0,135

D 8 Trubní vedení 1 878,00

54 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 m 1,000 317,00 317,00

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy 

SN 4 DN 150

55 K 877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100 kus 1,000 141,00 141,00

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z 

polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100

56 M 552441010 lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm kus 1,000 1 420,00 1 420,00

PP
výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklopy lapač střešních splavenin - geiger 

DN 125 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 230 266,25

D 94 Lešení a stavební výtahy 94 099,56

57 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

1,2 m v do 10 m
m2 1 160,650 29,00 33 658,85

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

VV
" budovy" 

(2*10,5+14,0+4*1,2)*8,5+(2*4,0+8,5+4*1,2)*5,5+(2*22,0+4*1,2)*6,5+(12,0+2*1,2)*9,0
902,250

VV "přístavky vstupů z boku" (7,0*2+1,2*4)*4,0*2+(2,5+3,5+1,2*4)*5,0*2 258,400

58 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první 

a ZKD den použití
m2 104 458,500 0,30 31 337,55

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121

VV 1160,65*90 'Přepočtené koeficientem množství 104 458,500

59 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

1,2 m v do 10 m
m2 1 160,650 18,00 20 891,70

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

60 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 207,885 39,50 8 211,46

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,9 m

VV "podhled stropu suterénu" 

VV
1,13*(3,36+2,252)*2+(1,1+1,07)*3,36+(1,13+0,4)*2,73+(1,1+1,3)*2,3+(1,46+1,33)*(2,65

+1,8)+1,05*(2,0+1,45)+1,1*(1,33+1,01+1,38*2)+(1,55+1,45+0,87)*4,05
66,993

VV
(1,91+3,02)*(1,16+1,45+1,3)+1,45*(1,91+2,4)+(2,734+1,05)*(0,23+1,45+1,12*2)+2,51*5,

38-3,6*0,8+4,65*1,325*4+3,605*1,46*2+1,535*3,07
90,867

VV " plochy fasádní nezateplené" 

VV "podhledy bočních vstupů" 10,225*1,49+10,245*1,53-0,5*0,5*8 28,910

VV "hlavní vstup podhled" 6,67*0,8+7,2*2,4-2,73*0,55 21,115

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 9 823,32

61 K 953943111 Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání kus 6,000 78,00 468,00

PP

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či 

vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 

kg/kus
VV "výměna mřížky 600x300mm za nerez JV fasáda" 1 1,000

VV "osazení žaluzie místo okna u spíže v patře" 1 1,000

VV " do stěn podstřešního prostoru nad zadními vstupy" 4 4,000

62 M 553414130R průvětrník mřížový s klapkami a síťkou proti hmyzu 40x40 cm kus 1,000 425,00 425,00

PP
výplně otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky průvětrník mřížový s klapkami s Al 

mřížkou 40 x 40 cm

63 M 553414300 mřížka větrací nerezová NVM 110 kruhová se síťovinou kus 4,000 167,00 668,00

PP
výplně otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky mřížky větrací nerezové NVM 110 

kruhová se síťovinou

64 M 553414250R mřížka větrací nerezová 600 x 300 se síťovinou kus 1,000 625,00 625,00

PP
výplně otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky mřížky větrací nerezové NVM 250 x 250 

se síťovinou

65 K 985331111
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty 

včetně vyvrtání otvoru
m 6,300 715,00 4 504,50

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou 

aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm

VV
"zajištění trhlin ve zdivu na JV stěně sálu a JZ stěně nadezdívky štítu nad jevištěm 42 

ks"  

VV 42*0,15 6,300

66 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 783,205 4,00 3 132,82

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - 

zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

VV "v suterénu" 

VV
1,13*(3,36+2,252)*2+(1,1+1,07)*3,36+(1,13+0,4)*2,73+(1,1+1,3)*2,3+(1,46+1,33)*(2,65

+1,8)+1,05*(2,0+1,45)+1,1*(1,33+1,01+1,38*2)+(1,55+1,45+0,87)*4,05
66,993

VV
(1,91+3,02)*(1,16+1,45+1,3)+1,45*(1,91+2,4)+(2,734+1,05)*(0,23+1,45+1,12*2)+2,51*5,

38-3,6*0,8+4,65*1,325*4+3,605*1,46*2+1,535*3,07
90,867

VV " vstupy" 

VV " boční vstupy" 10,225*1,49+10,245*1,53-0,5*0,5*8 28,910

VV "hlavní vstup" 6,67*0,8+7,2*2,4-2,73*0,55 21,115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "půdy" 

VV "nepochozí půda nad bočními vstupy" 64,39*2 128,780

VV "pochozí půda nad bytem a promítárnou" 11,0*13,0 143,000

VV "nepochozí půda nad sálem" 16,5*13,0+11,0*5,5 275,000

VV " v podstřešním prostoru zadních vstupů " 14,27*2 28,540

D 96 Bourání konstrukcí 126 343,37

67 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 

4 m2
m3 0,525 3 010,00 1 580,25

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo 

teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "hlavní vstup" (7,12+2*0,8)*0,3*0,06 0,157

VV "boční vstupy" (10,245+10,225)*0,3*0,06 0,368

68 K 965043421
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 

1 m2
m3 0,900 2 770,00 2 493,00

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo 

teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 m2

VV "posunutí geigru a napojení na dešťovou kanalizaci" 1,5*0,6 0,900

69 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 8,757 129,00 1 129,65

PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

VV "podél zateplené stěny na spáru dlaždic"

VV "hlavní vstup" (7,12+2*0,8)*0,3 2,616

VV "boční vstupy" (10,245+10,225)*0,3 6,141

70 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 8,757 52,10 456,24

PP
Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár 

keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

VV "podél zateplené stěny na spáru dlaždic"

VV "hlavní vstup" (7,12+2*0,8)*0,3 2,616

VV "boční vstupy" (10,245+10,225)*0,3 6,141

71 K 967033962 Odsekání okenních obrub předsazených před líc zdiva 50 mm m2 2,688 42,60 114,51

PP Odsekání okenních obrub předsazených před líc zdiva do 50 mm

VV " šambrán kolem dvojice oken vedle hlavního vstupu" (3,0+1,48)*2*0,15*2 2,688

72 K 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 0,160 158,00 25,28

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů 

oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

VV "okno do spíže 40/40" 0,4*0,4 0,160

73 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 1,200 2 330,00 2 796,00

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

VV " do stěn podstřešního prostoru nad zadními vstupy" 4*0,3 1,200

74 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 29,190 143,00 4 174,17

PP Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm

VV "podél zateplené stěny na spáru dlaždic - proříznutí pro odbourání"

VV "hlavní vstup" (7,12+2*0,8) 8,720

VV "boční vstupy" (10,245+10,225) 20,470

75 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 1,972 92,20 181,82

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV "stávajících obkladů soklu kabřincem"  (2,55+2,64)*0,38 1,972

76 K 985121221 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 300 barů m2 183,041 350,00 64 064,35

PP Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem do 300 barů

P
Poznámka k položce:

kamenného soklu

VV "kamenný sokl, schodišťové zídky a krycí desky" 

VV

"SZ sokl" 

10,225*1,25+(2,72+2,77)*0,3+1,4*(1,23+0,5)/2*2+(1,4+0,5)*0,4*2+1,4*0,5*2+(1,49+5,47

)*(1,23+1,0)/2-1,0*1,23+(13,205+0,3*2*3)*(0,841+1,12)/2

41,013

VV "SZ sokl - pokračování" (2,1+4,7)*0,55+2,306*(0,55+1,63)/2+(2,92+1,64)*0,943 10,554

VV "JZ sokl " (12,0+4*0,3*2)*0,83 11,952

VV

"JV sokl " 

(2,92+1,64)*0,943+2,306*(0,55+1,63)/2+(2,1+4,7)*0,55+(13,205+0,3*2*3)*(1,12+0,841)

/2+1,0*0,5*2+0,35*(1,0+0,5)*2+4,1*0,85+1,0*1,0/2*2

31,801

VV
"JV sokl - pokračování" 

(0,53+1,6*2+10,245)*1,8+(9,1*2*1,0)*0,8+(2*1,6+2*1,0+1,0245+9,1)*0,2
42,780

VV

"SV sokl " 

5,0*(1,14+0,625)/2+(0,93+1,1+0,3+1,85)*0,65+0,8*0,2*2+(0,62+0,64)*1,0+3,5*(0,8+2*0,

8)*2+0,8*0,8*2+(1,2+0,5)*0,5*4+1,2*(1,14+0,5)/2*4

34,126

VV "SV sokl pokračování" 1,2*0,5*4+(3,14+5,0+0,3+0,91)*0,9 10,815

77 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 428,940 115,00 49 328,10

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

VV "kamenný sokl, schodišťové zídky a krycí desky" 

VV

"SZ sokl" 

10,225*1,25+(2,72+2,77)*0,3+1,4*(1,23+0,5)/2*2+(1,4+0,5)*0,4*2+1,4*0,5*2+(1,49+5,47

)*(1,23+1,0)/2-1,0*1,23+(13,205+0,3*2*3)*(0,841+1,12)/2

41,013

VV "SZ sokl - pokračování" (2,1+4,7)*0,55+2,306*(0,55+1,63)/2+(2,92+1,64)*0,943 10,554

VV "JZ sokl " (12,0+4*0,3*2)*0,83 11,952

VV

"JV sokl " 

(2,92+1,64)*0,943+2,306*(0,55+1,63)/2+(2,1+4,7)*0,55+(13,205+0,3*2*3)*(1,12+0,841)

/2+1,0*0,5*2+0,35*(1,0+0,5)*2+4,1*0,85+1,0*1,0/2*2

31,801

VV
"JV sokl - pokračování" 

(0,53+1,6*2+10,245)*1,8+(9,1*2*1,0)*0,8+(2*1,6+2*1,0+1,0245+9,1)*0,2
42,780

VV

"SV sokl " 

5,0*(1,14+0,625)/2+(0,93+1,1+0,3+1,85)*0,65+0,8*0,2*2+(0,62+0,64)*1,0+3,5*(0,8+2*0,

8)*2+0,8*0,8*2+(1,2+0,5)*0,5*4+1,2*(1,14+0,5)/2*4

34,126

VV "SV sokl pokračování" 1,2*0,5*4+(3,14+5,0+0,3+0,91)*0,9 10,815

VV " plochy fasádní nezateplené" 

VV "sloupy bočních vstupů " 0,5*4*2,43*(4+2)+0,5*4*2,0 33,160

VV "podhledy bočních vstupů" 10,225*1,49+10,245*1,53-0,5*0,5*8 28,910
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "boky vnitřních průvlaků bočních vstupů" (9,2+2*1,0)*0,5*2 11,200

VV "štíty bočních vstupů" 10,225*4,079/2+10,245*4,1/2 41,856

VV

"hlavní vstup zvenku" 

(2,55+2,64)*3,5+(0,8*2+0,64+0,2+0,15)*2,9*2+(2,55+0,8+0,62+6,67+0,64+0,8+2,64)*0,2

+(8,5+2*3,6)*(0,2+0,15+1,2)-2,4*0,8*2 

56,626

VV "zábradlí balkonu nad hlavním vstupem zevnitř" (7,4+2*3,2)*1,0-2,4*0,8*2 9,960

VV "hlavní vstup podhled" 6,67*0,8+7,2*2,4-2,73*0,55 21,115

VV "hlavní vstup nezateplené stěny" 2,4*3,665*2+6,67*0,25 19,260

VV
"zadní vstupy plochy nad římsou" 

((2,4+7,7+3,2)*0,15+(1,87+7,1+2,62)*0,586+1,87*1,149/2+2,62*1,561/2)*2 
23,812

D 997 Přesun sutě 26 325,79

78 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace
t 18,367 468,00 8 595,76

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

79 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 18,367 227,00 4 169,31

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

80 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 257,138 9,88 2 540,52

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 18,367*14 'Přepočtené koeficientem množství 257,138

81 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 18,367 600,00 11 020,20

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

D 998 Přesun hmot 4 033,22

82 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 16,263 248,00 4 033,22

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky 

přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 629 083,23

D 713 Izolace tepelné 104 402,57

83 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 477,690 38,80 18 534,37

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

VV " v podstřešním prostoru zadních vstupů 2 x 10 cm položeno křížem P1" 14,27*2 28,540

VV "půdní prostor nad bytem a schodištěm P6" 75,24 75,240

VV "nepochozí půda nad bočními vstupy P3" 64,39*2 128,780

VV "půdní prostor nad promítárnou P4" 31,23 31,230

VV "půdní prostor nad bytem P5" 6,0 6,000

VV "nepochozí půda nad sálem P2" 207,9 207,900

84 M 631667530 pás tepelný TP 01 tl.100 mm m2 516,355 90,00 46 471,95

PP vlákna skleněná izolační pás tepelný TP 01, šíře 1200 mm, la = 0,039 W/mK tl.100 mm

VV " v podstřešním prostoru zadních vstupů 2 x 10 cm položeno křížem P1" 14,27*2*2 57,080

VV "půdní prostor nad bytem a schodištěm P6" 75,24 75,240

VV "nepochozí půda nad bočními vstupy P3" 64,39*2 128,780

VV "půdní prostor nad promítárnou P4" 31,23 31,230

VV "půdní prostor nad bytem P5" 6,0 6,000

VV "nepochozí půda nad sálem P2" 207,9 207,900

VV 506,23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 516,355

85 M 631667500 pás tepelný TP 01 tl.60 mm m2 458,133 60,00 27 487,98

PP vlákna skleněná izolační pás tepelný TP 01, šíře 1200 mm, la = 0,039 W/mK tl. 60 mm

VV "půdní prostor nad bytem a schodištěm P6" 75,24 75,240

VV "nepochozí půda nad bočními vstupy P3" 64,39*2 128,780

VV "půdní prostor nad promítárnou P4" 31,23 31,230

VV "půdní prostor nad bytem P5" 6,0 6,000

VV "nepochozí půda nad sálem P2" 207,9 207,900

VV 449,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 458,133

86 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným 

spojem
m2 269,790 25,70 6 933,60

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů 

vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů

VV " v podstřešním prostoru zadních vstupů 2 x 10 cm položeno křížem P1" 14,27*2 28,540

VV "půdní prostor nad bytem a schodištěm P6" 75,24 75,240

VV "nepochozí půda nad bočními vstupy P3" 64,39*2 128,780

VV "půdní prostor nad promítárnou P4" 31,23 31,230

VV "půdní prostor nad bytem P5" 6,0 6,000

87 M 283292760 folie nehořlavá parotěsná Speciál 140 g/m2 m2 296,769 14,10 4 184,44

PP folie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2

VV 269,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 296,769

88 K 998713102 Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,994 795,00 790,23

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 129,00

89 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 1,000 129,00 129,00

PP Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125

D 762 Konstrukce tesařské 104 858,97

90 K 762341933 Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2 m 14,520 81,00 1 176,12

PP
Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. 

do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " u zadních vstupů pro zateplení vyřezání cca v š.1m" (3,275+3,985)*1,0*2 14,520

91 K 762343913 Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 8 m2 m2 14,520 336,00 4 878,72

PP
Bednění a laťování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál 

v ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2

92 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 100,945 69,90 7 056,06

PP Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých

VV "zřízení provizorní mobilní lávky pro položení tepelné izolace" 

VV "nepochozí půda nad bočními vstupy" 64,39*2*0,25 32,195

VV "nepochozí půda nad sálem" (16,5*13,0+11,0*5,5)*0,25 68,750

93 M 605111200R řezivo stavební prkna tloušťky 25 - 37 mm délky 2 - 5 m m3 2,524 7 800,00 19 687,20

PP
řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, 

třídy G2/4 prismované délka 2,00 - 5,00 m prkna tloušťky 25 - 37 mm

VV
"zřízení provizorní mobilní lávky pro položení tepelné izolace - s opakovatelným 

použitím" 

VV "nepochozí půda nad bočními vstupy" 64,39*2*0,25 32,195

VV "nepochozí půda nad sálem" (16,5*13,0+11,0*5,5)*0,25 68,750

VV 100,945*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 2,524

94 K 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm m2 100,945 38,80 3 916,67

PP Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm

VV "provizorní mobilní lávky pro položení tepelné izolace" 

VV "nepochozí půda nad bočními vstupy" 64,39*2*0,25 32,195

VV "nepochozí půda nad sálem" (16,5*13,0+11,0*5,5)*0,25 68,750

95 K 762526110 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm m2 143,000 82,90 11 854,70

PP Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm

VV "pochozí půda nad bytem a promítárnou rošt pro desky OSB" 11,0*13,0 143,000

96 M 605111200 řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m m3 1,004 7 800,00 7 831,20

PP
řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, 

třídy G2/4 prismované délka 2,00 - 5,00 m prkna tloušťky 25 - 37 mm

VV "pochozí půda nad bytem a promítárnou rošt pro desky OSB" 11,0/0,6*13,0*0,13*0,03 0,930

VV 0,93*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,004

97 K 762511246 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných m2 143,000 300,00 42 900,00

PP
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na 

sraz, tloušťky desky 22 mm

VV "pochozí půda nad bytem a promítárnou  desky OSB" 11,0*13,0 143,000

98 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 143,000 21,10 3 017,30

PP Spojovací prostředky podlah, konstrukcí podkladových, zakrytí kanálů a výkopů hřebíky, vruty

99 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 4,235 600,00 2 541,00

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 303 926,56

100 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 39,371 94,10 3 704,81

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

VV " pro zateplení sálu a přilehlého podstřešního prostoru"  

VV "ozn.18 a 19" (3,2*3,275+2,31*3,985)*2 39,371

101 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 11,020 27,20 299,74

PP Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti

VV " u demont.krytiny pro zateplení sálu a přilehlého podstřešního prostoru"  

VV "ozn.18 a 19" (3,2+2,31)*2 11,020

102 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 43,050 112,00 4 821,60

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

VV "atiky štítu rš.750mm ozn.11" 6,8*4 27,200

VV "zábradlí balkonu rš.600mm ozn.13 a 14" 3,7*2+8,45 15,850

103 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 37,720 51,00 1 923,72

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV " ozn.01 až 09" (2,66+1,45+2,05+1,75)*2+0,6*9+1,2*8+(0,55+1,3+0,4)*2 35,320

VV " ozn.21 - lunetové okno" 1,2*2 2,400

104 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 60,100 66,90 4 020,69

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

VV "říms ozn.10 rš 280mm" 10,9*2 21,800

VV "říms ozn.16 a 17 rš 500mm" 5,23*2+12,14 22,600

VV "římsy balkonu ozn.15 rš 300mm" 15,7 15,700

105 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 53,720 46,80 2 514,10

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

VV "rš 450mm ozn.12" 9,8*4 39,200

VV " u demont.krytiny pro zateplení sálu a přilehlého podstřešního prostoru"  

VV "ozn.18 a 19" (3,275+3,985)*2 14,520

106 K 764004803 Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití m 17,820 64,30 1 145,83

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití

VV "přespádování žlabů s posunutím kotlíků pro zateplení" 

VV 1,3+1,0+1,0 3,300

VV " žlab u demontovaných falcovaných střech" (3,275+3,985)*2 14,520

107 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 76,500 81,80 6 257,70

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití

VV "pohled SZ" 5,0+3,5+7,5+3,5 19,500

VV " SV" (5,0+3,5)*2 17,000

VV "JZ" (1,5+6,0)*2 15,000

VV "JV"  7,5+3,5+4,5*2+5,0 25,000

108 K 764002413 Montáž strukturované oddělovací rohože m 26,247 36,80 965,89

PP Montáž strukturní oddělovací rohože jakékoli rš

VV " pro zateplení sálu a přilehlého podstřešního prostoru pod plechovou krytinu"  

VV "ozn.18 a 19" (3,2*3,275+2,31*3,985)*2/1,5 26,247

109 M 283292230 fólie strukturovaná 1,5 x 30 m m2 45,277 170,00 7 697,09

PP
fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie fólie a rohože fólie 

strukturovaná pod plechovou krytinu (1,5 x 30 m)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

8 mm vysoká strukturovaná rohož ve tvaru nopů zajišťuje permanentní omývání spodní strany 

plechových šárů vzduchem. Nopovaná struktura funguje jako drenážní vrstva a spolehlivě odvádí 

vlhkost. Díky symetrickému uspořádání nopů lze přířezy fólie při řešení detailů použít bez ohledu 

na směr pokládky. Tenká vlákna rohože nezadržují vodu pod plechovou krytinou. Zvuk deště nebo 

padajících krup je tlumen až o 15 dB! Hodnota rd nosného pásu cca.0,02 m umožňuje prostup 

případné zbytkové vlhkosti z krokví a bednění mimo střechu.

VV " pro zateplení sálu a přilehlého podstřešního prostoru pod plechovou krytinu"  

VV "ozn.18 a 19" (3,2*3,275+2,31*3,985)*2 39,371

VV 39,371*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 45,277

110 K 764141456 Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm m2 39,371 1 700,00 66 930,70

PP
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů 

a výčnělků střechy oblé drážkováním ze svitků rš 500 mm

VV " pro zateplení sálu a přilehlého podstřešního prostoru"  

VV "ozn.18 a 19" (3,2*3,275+2,31*3,985)*2 39,371

111 K 764242403 Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm m 11,020 560,00 6 171,20

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu štítu závětrnou lištou rš 250 

mm

VV " u krytiny pro zateplení sálu a přilehlého podstřešního prostoru"  

VV "ozn.18 a 19" (3,2+2,31)*2 11,020

112 K 764244403
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 

250 mm
m 27,200 671,00 18 251,20

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu 

mechanicky kotvené rš 250 mm

VV "atiky štítu rš.250mm ozn.11" 6,8*4 27,200

113 K 764244408
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 

750 mm
m 27,200 1 600,00 43 520,00

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu 

mechanicky kotvené rš 750 mm

VV "atiky štítu rš.750mm ozn.11" 6,8*4 27,200

114 K 764244407
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 

670 mm
m 15,850 918,00 14 550,30

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu 

mechanicky kotvené rš 670 mm

VV "zábradlí balkonu rš.600mm ozn.13 a 14" 3,7*2+8,45 15,850

115 K 764246444
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 330 

mm
m 2,400 670,00 1 608,00

PP
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů 

rš 330 mm

VV " ozn.21 - lunetové okno - rš280mm " 1,2*2 2,400

116 K 764246446
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 500 

mm
m 35,320 692,00 24 441,44

PP
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů 

rš 500 mm

VV " ozn.01 až 09 nově rš 440mm" (2,66+1,45+2,05+1,75)*2+0,6*9+1,2*8+(0,55+1,3+0,4)*2 35,320

117 K 764246465
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ plechu rš do 

400 mm
kus 2,000 62,10 124,20

PP
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů 

Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

VV " ozn.21 - lunetové okno - rš280mm " 2 2,000

118 K 764246467
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ plechu rš přes 

400 mm
kus 31,000 75,50 2 340,50

PP
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů 

Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

VV " ozn.01 až 09" 4*2+9+8+3*2 31,000

119 K 764248404 Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm m 15,700 372,00 5 840,40

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů 

mechanicky kotvené rš 330 mm

VV "římsy balkonu ozn.15 rš 300mm" 15,7 15,700

120 K 764248406 Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm m 44,400 650,00 28 860,00

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů 

mechanicky kotvené rš 500 mm

VV "říms ozn.10 rš 440mm" 10,9*2 21,800

VV "říms ozn.16 a 17 rš 500mm" 5,23*2+12,14 22,600

121 K 764341404
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z TiZn předzvětralého 

plechu rš 330 mm
m 14,520 359,00 5 212,68

PP
Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou 

prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm

VV " u nové krytiny pro zateplení sálu a přilehlého podstřešního prostoru"  

VV "ozn.18 a 19" (3,275+3,985)*2 14,520

122 K 764341407
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z TiZn předzvětralého 

plechu rš 670 mm
m 39,200 611,00 23 951,20

PP
Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou 

prejzovou nebo vlnitou rš 670 mm

VV "rš 650mm ozn.12" 9,8*4 39,200

123 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 17,820 109,00 1 942,38

PP Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu

VV "přespádování žlabů s posunutím kotlíků pro zateplení" 

VV 1,3+1,0+1,0 3,300

VV " žlab u demontovaných falcovaných střech" (3,275+3,985)*2 14,520

124 K 764501118 Montáž kotlíku hranatého pro podokapní žlab kus 3,000 288,00 864,00

PP Montáž žlabu podokapního hranatého kotlíku

VV "přespádování žlabů s posunutím kotlíků pro zateplení" 

VV 3 3,000

125 M 553443000R kotlík hranatý tvar 220x220x300 mm 120 titanzinek kus 1,000 220,00 220,00

PP části stavební klempířské systém okapový SAG kotlík hranatý tvar 120  TiZn
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[CZK]
Cena celkem [CZK]
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126 K 764508101 Montáž hranatého svodu m 63,000 110,00 6 930,00

PP Montáž svodu hranatého svodu

VV "demontovaných svodů zpět" 

VV "pohled SZ" 5,0+3,5+7,5+3,5 19,500

VV " SV" (5,0+3,5)*2 17,000

VV "JZ" (1,5+6,0)*2 15,000

VV "JV"  7,5+3,5+4,5*2+5,0 25,000

VV "kruhové svody"  -13,5 -13,500

127 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 13,500 95,40 1 287,90

PP Montáž svodu kruhového, průměru svodu

VV "nové spodní části svodů - místo litinových konců" 

VV "pohled SZ" 2*1,5 3,000

VV " SV" 2*1,5 3,000

VV "JZ" 2*1,5 3,000

VV "JV"  3*1,5 4,500

128 M 553493310
svod kruhový, vysokofrekvenčně svařovaný, RHEINZINK "předzvětralý modrošedý" 2000 

x 120 x 0,7 mm
m 13,500 548,00 7 398,00

PP
svod kruhový, vysokofrekvenčně svařovaný, předzvětralý titanzinek "modrošedý" 2000 x 120 x 0,7 

mm

VV "nové spodní části svodů - místo litinových konců" 

VV "pohled SZ" 2*1,5 3,000

VV " SV" 2*1,5 3,000

VV "JZ" 2*1,5 3,000

VV "JV"  3*1,5 4,500

129 M 553444170R koncový přechod svodu 120/120 na kruhový pr.120mm  titanzinek kus 9,000 216,00 1 944,00

PP části stavební klempířské systém okapový koncový přechodový kryt svodu 120/180  TiZn

VV "nové spodní části svodů - místo litinových konců" 

VV "pohled SZ" 2 2,000

VV " SV" 2 2,000

VV "JZ" 2 2,000

VV "JV"  3 3,000

130 K 764508102 Montáž objímky hranatého svodu kus 42,000 43,90 1 843,80

PP Montáž svodu hranatého objímek

VV "demontovaných svodů zpět - nové objímky na zateplení " 76,5/1,5 51,000

VV "kruhové svody"  -13,5/1,5 -9,000

131 M 553449470R objímka hranatého svodu TiZn - trn 200 mm zatloukací, 120 mm kus 42,000 85,00 3 570,00

PP
části stavební klempířské systém okapový hranatý objímky hranatého svodu - trn 200 mm 

zatloukací 120 mm pozink

132 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 10,000 35,50 355,00

PP Montáž svodu kruhového, průměru objímek

133 M 553443330R objímka svodu trn 200 mm 120 TiZn kus 10,000 85,00 850,00

PP části stavební klempířské systém okapový objímka svodu trn 200 mm 120  pozink

134 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 1,067 1 470,00 1 568,49

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 3 725,66

135 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 4,562 95,50 435,67

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

VV
"zajištění trhlin ve zdivu na JV stěně sálu a JZ stěně nadezdívky štítu nad jevištěm 42 

ks"  

VV " výztuž R 8"   (42*0,15+21*0,25)*0,395 4,562

136 M 553970001R Atypické kovové výrobky kg 4,562 720,00 3 284,64

PP Atypické kovové výrobky 

137 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 0,005 1 070,00 5,35

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 771 Podlahy z dlaždic 19 294,82

138 K 771471113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm m 34,380 124,00 4 263,12

PP Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných výšky přes 90 do 120 mm

VV "hlavní vstup" (7,12+2*0,8+2,64+2,55) 13,910

VV "boční vstupy" (10,245+10,225) 20,470

139 K 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 

50 ks/m2
m2 8,757 345,00 3 021,17

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 

protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2

VV "podél zateplené stěny na spáru dlaždic"

VV "hlavní vstup" (7,12+2*0,8)*0,3 2,616

VV "boční vstupy" (10,245+10,225)*0,3 6,141

140 M 597612900R dlaždice keramické mrazuvzdorné - barevně sladěné se stávající dlažbou m2 13,415 879,00 11 791,79

PP
obkládačky a dlaždice keramické podlahy - dlaždice formát 30 x 30 x  0,8 cm  (barevné) BRICK     

I.j. (cen.skup. 74)

VV " sokly" 

VV "hlavní vstup" (7,12+2*0,8+2,64+2,55)*0,1 1,391

VV "boční vstupy" (10,245+10,225)*0,1 2,047

VV "podél zateplené stěny na spáru dlaždic - dlažba"

VV "hlavní vstup" (7,12+2*0,8)*0,3 2,616

VV "boční vstupy" (10,245+10,225)*0,3 6,141

VV 12,195*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,415

141 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 0,485 451,00 218,74

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 5 620,22

142 K 782131113 Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene tl do 50 mm m2 1,972 960,00 1 893,12
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PP
Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů 

pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 30 do 50 mm

VV "soklu boků hlavního vstupu po otlučení kabřince"   (2,55+2,64)*0,38 1,972

143 M 583821750 deska obkladová, žula tryskaná tl 5 cm do 0,24 m2 m2 2,169 1 630,00 3 535,47

PP
prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobně) desky 

obkladové materiálová skupina I/2 - žula povrch tryskaný tl.  5 cm     do  0,24 m2

VV 1,972*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,169

144 K 998782102 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m t 0,365 525,00 191,63

PP
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 79 090,36

145 K 783106807 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 3,077 115,00 353,86

PP Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením

VV " ozn.21 - lunetové okno " 3,14*0,7*0,7/2*2*2 3,077

146 K 783122131 Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem m2 6,154 128,00 787,71

PP
Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem 

disperzním akrylátovým nebo latexovým

VV 3,077*2 6,154

147 K 783117101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 3,077 78,40 241,24

PP Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

148 K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 143,000 100,00 14 300,00

PP Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický

VV "pochozí půda nad bytem a promítárnou  desky OSB" 11,0*13,0 143,000

149 K 783306811 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním m2 5,000 92,50 462,50

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním

150 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 10,000 80,40 804,00

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV 2*5,0 10,000

151 K 783826675
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo 

hrubých omítek
m2 183,041 125,00 22 880,13

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo 

omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)

VV "kamenný sokl, schodišťové zídky a krycí desky" 

VV

"SZ sokl" 

10,225*1,25+(2,72+2,77)*0,3+1,4*(1,23+0,5)/2*2+(1,4+0,5)*0,4*2+1,4*0,5*2+(1,49+5,47

)*(1,23+1,0)/2-1,0*1,23+(13,205+0,3*2*3)*(0,841+1,12)/2

41,013

VV "SZ sokl - pokračování" (2,1+4,7)*0,55+2,306*(0,55+1,63)/2+(2,92+1,64)*0,943 10,554

VV "JZ sokl " (12,0+4*0,3*2)*0,83 11,952

VV

"JV sokl " 

(2,92+1,64)*0,943+2,306*(0,55+1,63)/2+(2,1+4,7)*0,55+(13,205+0,3*2*3)*(1,12+0,841)

/2+1,0*0,5*2+0,35*(1,0+0,5)*2+4,1*0,85+1,0*1,0/2*2

31,801

VV
"JV sokl - pokračování" 

(0,53+1,6*2+10,245)*1,8+(9,1*2*1,0)*0,8+(2*1,6+2*1,0+1,0245+9,1)*0,2
42,780

VV

"SV sokl " 

5,0*(1,14+0,625)/2+(0,93+1,1+0,3+1,85)*0,65+0,8*0,2*2+(0,62+0,64)*1,0+3,5*(0,8+2*0,

8)*2+0,8*0,8*2+(1,2+0,5)*0,5*4+1,2*(1,14+0,5)/2*4

34,126

VV "SV sokl pokračování" 1,2*0,5*4+(3,14+5,0+0,3+0,91)*0,9 10,815

152 K 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 245,899 37,90 9 319,57

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 

členitosti 1 a 2 silikonový

VV " plochy fasádní nezateplené" 

VV "podhledy bočních vstupů" 10,225*1,49+10,245*1,53-0,5*0,5*8 28,910

VV "hlavní vstup podhled" 6,67*0,8+7,2*2,4-2,73*0,55 21,115

VV " plochy fasádní nezateplené" 

VV "boky vnitřních průvlaků bočních vstupů" (9,2+2*1,0)*0,5*2 11,200

VV "štíty bočních vstupů" 10,225*4,079/2+10,245*4,1/2 41,856

VV

"hlavní vstup zvenku" 

(2,55+2,64)*3,5+(0,8*2+0,64+0,2+0,15)*2,9*2+(2,55+0,8+0,62+6,67+0,64+0,8+2,64)*0,2

+(8,5+2*3,6)*(0,2+0,15+1,2)-2,4*0,8*2 

56,626

VV "zábradlí balkonu nad hlavním vstupem zevnitř" (7,4+2*3,2)*1,0-2,4*0,8*2 9,960

VV "hlavní vstup nezateplené stěny" 2,4*3,665*2+6,67*0,25 19,260

VV
"zadní vstupy plochy nad římsou" 

((2,4+7,7+3,2)*0,15+(1,87+7,1+2,62)*0,586+1,87*1,149/2+2,62*1,561/2)*2 
23,812

VV " plochy fasádní nezateplené" 

VV "sloupy bočních vstupů " 0,5*4*2,43*(4+2)+0,5*4*2,0 33,160

153 K 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 245,899 100,00 24 589,90

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých 

nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

154 K 783801501 Omytí omítek před provedením nátěru m2 157,860 33,90 5 351,45

PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí

VV "podhled stropu pod zateplení" 

VV
1,13*(3,36+2,252)*2+(1,1+1,07)*3,36+(1,13+0,4)*2,73+(1,1+1,3)*2,3+(1,46+1,33)*(2,65

+1,8)+1,05*(2,0+1,45)+1,1*(1,33+1,01+1,38*2)+(1,55+1,45+0,87)*4,05
66,993

VV
(1,91+3,02)*(1,16+1,45+1,3)+1,45*(1,91+2,4)+(2,734+1,05)*(0,23+1,45+1,12*2)+2,51*5,

38-3,6*0,8+4,65*1,325*4+3,605*1,46*2+1,535*3,07
90,867

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 035,07

155 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 157,860 19,40 3 062,48

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

156 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m
m2 157,860 31,50 4 972,59

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře 

v místnostech výšky do 3,80 m

VV "podhled stropu suterénu" 
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VV
1,13*(3,36+2,252)*2+(1,1+1,07)*3,36+(1,13+0,4)*2,73+(1,1+1,3)*2,3+(1,46+1,33)*(2,65

+1,8)+1,05*(2,0+1,45)+1,1*(1,33+1,01+1,38*2)+(1,55+1,45+0,87)*4,05
66,993

VV
(1,91+3,02)*(1,16+1,45+1,3)+1,45*(1,91+2,4)+(2,734+1,05)*(0,23+1,45+1,12*2)+2,51*5,

38-3,6*0,8+4,65*1,325*4+3,605*1,46*2+1,535*3,07
90,867

D M Práce a dodávky M 32 485,71

D 21-M Elektromontáže 32 485,71

157 K 210201005R Demontáž svítidel bytových stropních přisazených 1 zdroj bez krytu kus 7,000 50,00 350,00

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních 

přisazených 1 zdroj bez krytu

VV "nástropní svítidla v suterénu pro zateplení stropu" 7 7,000

158 K 210203403R Demontáž svítidel stropních nebo nástěnných venkovních přisazených 1 zdroj s krytem kus 8,000 100,00 800,00

PP
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních stropních 

přisazených 1 zdroj s krytem

VV "venkovní osvětlení vstupů  nástěné 5 ks a nástropní 3 ks" 8 8,000

159 K 741370002 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem kus 7,000 209,00 1 463,00

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních 

přisazených 1 zdroj se sklem

VV "nástropní svítidla v suterénu po zateplení stropu - stávající svítidla zpět" 7 7,000

160 K 748112111R Montáž svítidlo žárovkové venkovní stropní nebo nástěnné přisazené 1zdroj kus 8,000 206,00 1 648,00

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez 

koše

VV "venkovní osvětlení vstupů  nástěné 5 ks a nástropní 3 ks" 8 8,000

161 M 348144400R svítidlo venkovní stropní nebo nástěnné  přisazené  kus 8,000 2 000,00 16 000,00

P
Poznámka k položce:

oválný tvar 280/188 mm v. svítidla 120mm barva bílá, IP 65 zdroj LED

162 K 743621110R Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 37,800 35,00 1 323,00

PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm

VV
"svodů hromosvodu od úrovně žlabů po fasádě vč.ochranných úhelníků a měřících 

svorek"  

VV 2*4,4+2*7,0+2*7,5 37,800

163 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 37,800 138,00 5 216,40

PP Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm

VV "svodů hromosvodu od úrovně žlabů po fasádě "  

VV (2*4,4+2*7,0+2*7,5) 37,800

164 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 23,436 38,10 892,91

PP
součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče  svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn  1 

kg=1,61m

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m

VV "svodů hromosvodu od úrovně žlabů po fasádě "  

VV (2*4,4+2*7,0+2*7,5)*0,62 23,436

165 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 12,000 69,90 838,80

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03

166 M 354420340 svorka uzemnění  SZa nerez zkušební kus 6,000 75,50 453,00

PP součásti pro hromosvody a uzemňování svorky nerez SZa nerez  zkušební

167 M 354420290 svorka uzemnění  SU nerez univerzální kus 6,000 49,30 295,80

PP součásti pro hromosvody a uzemňování svorky nerez SU nerez univerzální

168 M 354417140 podpěry vedení hromosvodu PV23 nerez kus 44,000 45,40 1 997,60

PP součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení nerez PV23 nerez

169 M 562811220 hmoždinka spirální D=27 mm, délka=95 mm, zatížení max. 4,5 kg kus 44,000 25,80 1 135,20

PP
součásti tvářené z plastů pro výrobní spotřebu ostatní hmoždinky spirální - šroub torx D=27 mm, 

délka=95 mm, zatížení max. 4,5 kg

170 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 6,000 4,00 24,00

PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů

171 M 354421100R Číselný štítek pro kruhové vodiče  Al -  čísla svodů kus 6,000 8,00 48,00

PP součásti pro hromosvody a uzemňování štítek plastový čísla svodů -  č. 31

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 200,00
172 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 34,000 400,00 13 600,00

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný

VV "demontáž a zpětná montáž vitrín u hlavního vstupu" 2+6 8,000

VV "demontáž a zpětná montáž žaluzií" 

VV "1000 x 700 mm 1 ks a 420 x 1060mm 1 ks" 3+3 6,000

VV "úprava kovového zábradlí pro zateplení u bočního vstupu zkrácení" 8 8,000

VV "úprava kovových vrátek pro zateplení u bočního vstupu zmenšení profilu vrátek" 12 12,000

173 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 4,000 400,00 1 600,00

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

VV
"demontáž a zpětná montáž vitrín u hlavního vstupu odpojení a zpětné napojení 

osvětlení" 1+3
4,000

174 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 5,000 400,00 2 000,00

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

VV "revize nového el.zařízení a hromosvodu"  5 5,000

D OST Ostatní 40 000,00
175 M 90096001R Dodávka venkovních vitrín 18x A4 s LED osvětlením ks 2,000 20 000,00 40 000,00

P
Poznámka k položce:

detailní popis viz TZ
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kraslice Datum: 10.01.2018

Zadavatel: IČ: 00259438

Město Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903

KV Realinvest, s. r. o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ: 10343911

Ing.H. Michálková, Nová Kyselka 36, Kyselka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 000,00 21,00% 2 100,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 100,00

Kraslice,Havlíčkova č.p.1784 - změna

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj 

(nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze 

informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti 

odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců. Nedílnou součástí Rozpočtu a 

Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s 

projektem a jeho Výkazem výměr.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 10.01.2018

Zadavatel: Město Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice Projektant:

Uchazeč: KV Realinvest, s. r. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

Ing.H. Michálková, 

Nová Kyselka 36, 

Kraslice,Havlíčkova č.p.1784 - změna

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 24 z 29



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 10.01.2018

Zadavatel: Město Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice Projektant: Ing.H. Michálková, Nová Kyselka 36, Kyselka

Uchazeč: KV Realinvest, s. r. o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 10 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

Kraslice,Havlíčkova č.p.1784 - změna

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Základní sazba DPH


