

OBJEDNÁVKA

<p>Doklad OB22 - 4</p> <p>ODBĚRATEL - fakturační adresa ČR-Česká obchodní inspekce ústřední inspektorát Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Česká republika</p> <p>IČ 00020869 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Organizační složka státu</p>	<p>Číslo objednávky OB22004-18</p> <p>DODAVATEL Miroslav Kalný Sedlec 366 332 02 Starý Plzenec Česká republika</p> <p>IČ 68825242 DIČ CZ5812060958</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Datum vystavení ...</td> <td style="width: 50%;">Číslo jednací</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Smlouva</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Požadujeme :</td> </tr> <tr> <td>Termín dodání</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Způsob dopravy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Způsob platby</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Splatnost faktury</td> <td>21 dnů</td> </tr> </table>	Datum vystavení ...	Číslo jednací		Smlouva	Požadujeme :		Termín dodání		Způsob dopravy		Způsob platby		Splatnost faktury	21 dnů	
Datum vystavení ...	Číslo jednací															
	Smlouva															
Požadujeme :																
Termín dodání																
Způsob dopravy																
Způsob platby																
Splatnost faktury	21 dnů															
<p>Objednáváme u Vás provedení prací na akci "Vybudování kuchyňky 3.patro!-Stavební práce - II. etapa v budově RI Plzeň, Houškova 33. Rozsah prací dle "Zadávací dokumentace" a Stavební dokumentace(výkresová dokumentace a výkaz/výměr) které jsou součástí poptávky a se kterými jste byli seznámeni a s nimiž souhlasíte. Cena za zhotovení díla: Dle vaší nabídky do 95 389,- Kč včetně DPH. Cena je konečná a nepřekročitelná. Fakturu vystavte po předání díla. Na faktuře uvádějte splatnost 21 dnů. Fakturu zašlete na adresu: ČR-Česká obchodní inspekce, Houškova 33, 30000 Plzeň. Na faktuře uveďte fakturační adresu: ČR-Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15, 12000 Praha.</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Položka</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 15%;">Množství MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena/MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PL- Vybudování kuchyňky II. etapa</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: right;">78 826.00</td> <td style="text-align: right;">95 379.46</td> </tr> <tr> <td>Vystavil(a) KALNÝ</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Přibližná celková cena</td> <td style="text-align: right;">95 379.46 Kč</td> </tr> </tbody> </table>		Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem	PL- Vybudování kuchyňky II. etapa		1.00	78 826.00	95 379.46	Vystavil(a) KALNÝ			Přibližná celková cena	95 379.46 Kč
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem												
PL- Vybudování kuchyňky II. etapa		1.00	78 826.00	95 379.46												
Vystavil(a) KALNÝ			Přibližná celková cena	95 379.46 Kč												
<p>Razítko a podpis Kalný Miroslav</p>																

Platné elektronické podpisy:

26.01.2018 09:22:32 - Sládečková (Věcná správnost na ÚI)
 30.01.2018 10:52:23 - Bezečný - příkazce operace (příkazce operace)
 30.01.2018 11:02:06 - Malý