



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 12PT-001709
I/34 Ústřední, mosty ev.č.34-027, 028 - TDI

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01
Jihlava
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Dodavatel:

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting
Engineers, Ltd.)
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Bank.spoj.: [REDACTED]
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: výkon TDI na stavbě I/34 Ústrašín, mosty ev.č.34-027, 028.

Lhůta pro dodání či termín dodání: viz. Příloha č. 1 – Specifikace Služeb s Rozpisem ceny

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 243 600,00 Kč / 294 756,00 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku podepíše a zašle písemně 2x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb s Rozpisem ceny

V Jihlavě dne 23.1.2018

V Praze dne 25-01-2018

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb s Rozpisem ceny

Doba plnění

Termín zahájení: 01. 04. 2018

Termín dokončení: 30. 11. 2018

Výkon technického dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu MD OPK Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění a v souladu s Obchodními podmínkami pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, schválenými MD-OI č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1. května 2008, s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb, včetně předpisů BOZP a dle pokynů objednatele.

Specifikace činností:

- připomínkování realizační dokumentace stavby vč. upozornění na vhodné a méně vhodné detaily (navržené technologie), připomínkování technologických postupů prací, KZP, dokladů k přejímacímu řízení, provedení dílčích přejímek na stavbě
- kontrola provádění prací v souladu s dodržáním podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů, kontrola dodržení hranic trvalého záboru stavby.
- kontrola a přejímka zakrývaných a ostatních dílčích částí mostu dle dohody a na vyzvání objednatele
- výpomoc při předpřejímkách a přejímkách stavby
- kontrola dodržování HMG, RDS, TP, TKP a ČSN při provádění stavebních prací – na vyzvání objednatele.
- kontrola podkladů k fakturaci (dílní výsledky zkoušek, atesty materiálů, dodací listy, prohlášení o shodě apod.)
- kontrola a připomínkování dokladů k přejímacímu řízení a kolaudaci
- účast na projednání přípravných změn projektu a změn staveb
- účast na kontrolních dnech stavby a jednáních svolaných objednatelem
- dále činnosti v rozsahu CN, která je přílohou této objednávky

