

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 25639

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb

Ing. Bořek Nejedlý

jméno a příjmení

650228/0829

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0008842

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 30 11 2004



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Prohlášení HIP

Já, ing. Bořek Nejedlý, tímto prohlašuji, že ke dni 8.12.2017 jsem byl v souladu se Zák. č. 360/1992 Sb. autorizován pro obor pozemní stavby a v seznamu autorizovaných osob jsme veden pod číslem 0008842

Odbornou projektovou činnost v oboru pozemní stavby tedy provádím již 23 roků, jako autorizovaná osoba 13 roků.

Mnou vedené projekty staveb za poslední tři roky:

Rozšíření kapacity předškolního zařízení ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3
Hlavní inženýr projektu
Investiční náklady: cca 65 mil. Kč
Stupeň: studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí,
dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení
stavby
Dokončení projektu: 10/2017

Administrativa a občanská vybavenost v rámci obytného souboru
Tulipa Třebešín – nájemní prostory pro obchody a služby
Hlavní inženýr projektu
Investiční náklady: cca 1850 mil. Kč
Stupeň: studie, dokumentace ke změně územního rozhodnutí,
dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení
stavby
Dokončení projektu: 02/2017

Dostavba areálu závodu Škoda Kvasiny
Hlavní inženýr projektu jednotlivých částí
Investiční náklady: cca 6000 mil. Kč
Stupeň: dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro
výběr zhotovitele, dokumentace pro provedení stavby
Dokončení projektu: 08/2016

Rekonstrukce Staroměstské tržnice – památka Unesco
Hlavní inženýr projektu
Investiční náklady: cca 330 mil. Kč
Stupeň: dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro
výběr zhotovitele
Dokončení projektu: 10/2015

Rekonstrukce DFN Motol – Praha
Hlavní inženýr projektu jednotlivých částí
Investiční náklady: cca 4500 mil. Kč
Stupeň: dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro
výběr zhotovitele, dokumentace pro provedení stavby
Dokončení projektu: 05/2015

Komplex bytových domů Panorama Kyje – F, G, K, L M
Hlavní inženýr projektu
Investiční náklady: cca 200 mil. Kč
Stupeň: dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro
provedení stavby
Dokončení projektu: 02/2015

Obchodní centrum Bory Mall
Hlavní inženýr projektu
Investiční náklady: cca 1100 mil. Kč
Stupeň: projekt pro stavební povolení, dokumentace pro
provedení stavby
Dokončení projektu: 12/2014

Z hlediska funkční náplně se jednalo o stavby pro bydlení, budovy pro administrativu, zdravotnictví, obchod a služby, dále také o výrobní objekty, velkokapacitní skladové objekty apod.

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.

17.10.2017



ing. Bořek Nejedlý

ČKAIT č.aut. 0008842, obor IP00



PRAŽSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚZEMNÍ PRACOVISŤE

Biskupská 1752/7 110 02 Praha 1

adresát: Straet Architects s.r.o.
Na poříčí 1918/11
110 00 Praha 1

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka (č.j.)

42013/651285/17/113/004/Ahm

Vyřizuje linka

Ahmed Pokorná/221 995 167

V Praze dne

5. 10. 2017

Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému

Potvrzujeme, že právnická osoba:

Straet Architects s.r.o.

Na poříčí 1918/11

110 00 Praha 1

var. symbol zaměstnavatele: 1116172246

IČ: 27864618

nemá ke dni 5. 10. 2017 nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému.

Toto potvrzení se vydává na vlastní žádost právnické osoby.

Anna Janická

vedoucí oddělení účtárny pojistného a dávek

