

S m l o u v a o d í l o

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Oldřiš**

Sídlo : Oldřiši 132, 569 82
IČ : 00277070
Zastoupený : Michalem Serafinem, starostou
Telefon: +420 724 729 318
Email: obec.oldris@email.cz
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

a

Zhotovitel:

Název společnosti: **MERAT s.r.o.**
Zapsaná: v obchodním rejstříku u KS Brno, C92091
Sídlo : Zahradní 1069, 687 51 Nivnice
IČ : 04817711
DIČ: CZ 04817711
Zastoupený : Ing. Luděkem Fridrichem
Telefon: 602 728 955
Email: merat@centrum.cz
Bankovní spojení : MONETA MONEY Bank a.s.
Číslo účtu : 219096406 / 0600

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby v rámci projektu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017“, dotační titul č. 6.
Realizací akce se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a konstrukcí nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) souvisejících s dodávkou stavebních a souvisejících prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy
- projektovou dokumentací
- stavebním povolení
- nabídkou Zhotovitele ze dne 4. 1. 2018
- a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje **provést dílo jako celek na svůj náklad a až do doby předání a převzetí díla na své nebezpečí ve smluvené době** a postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajícími z výše uvedených dokumentů. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit.

Mimo všechny výše definované činnosti jsou součástí díla (nabídkové ceny) i:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (vč. jejich geodetického vytyčení),
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; zajištění geodetického vytyčení stavby před zahájením i v průběhu výstavby,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zajištění provizorního přístupu třetích osob k jejich nemovitostem,
 - provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů,
 - uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu
 - oznámení o zahájení stavebních prací dotčeným osobám
 - provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - vedení stavebního deníku ode dne předání a převzetí staveniště až do dne odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou;
 - pořizování průběžné fotodokumentace provádění díla, předání objednateli,
1. Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě výkazu výměr. Zhotovitel se podrobně seznámil se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a výkazem výměr, považuje jí za hodnověrnou a úplnou. Zhotovitel má s ohledem na svou odbornost povinnost případně upozornit objednatele na zjištěné vady předaných podkladů a neučiní-li tak, odpovídá za možné vady díla tím vzniklé.
 2. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze této smlouvy obsahuje všechny položky, které

byly uvedeny ve výkazu výměr při výběrovém řízení. Pokud by v nabídkovém položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.

3. Součástí předmětu plnění (nabídkové ceny) jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.
4. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

Náklady na provedení součástí díla uvedených v celém článku II. jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH: 1 962 000,-Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 412 020,-Kč

Cena včetně DPH: 2 374 020,-Kč

[slovy: dva miliony tři sta sedmdesát čtyři tisíce dvacet korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenou je zhotovitel vázán po celou dobu provádění díla až po jeho úplné dokončení včetně odstranění vad a nedodělků. Tuto cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Okolnosti vedoucí k jiné změně ceny musí zhotovitel před realizací prokazatelně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Dohodou nově určená cena musí být předmětem dodatku této smlouvy a je řešena v souladu se závaznými podmínkami zadávání veřejných zakázek.

V případě dohodnuté změny ceny díla z důvodů nepředvídatelných víceprací, které nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dohodou stran této smlouvy na podkladě kalkulace zhotovitele, nejvýše však do ceny určené dle ceníku a přepočtené poměrem nabídkové ceny celé zakázky vůči ceně celé zakázky dle ceníku cenové soustavy, použité pro tvorbu rozpočtu stavby. U položek neobsažených v ceníku se oceňuje dle cen v čase a místě obvyklých.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

Zhotovitel je povinen v případech uvedených v předchozích dvou odstavcích vypracovat a k odsouhlasení objednateli předložit změnový list, který bude podkladem dodatku této SoD.

IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

Zahájení plnění: max. do 2 týdnů po předání staveniště objednatelem

Ukončení plnění: nejpozději do 30.6.2018

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného provozování.

Zhotovitel se zavazuje do 5-ti dnů od ukončení díla písemně objednateli oznámit, že je dílo řádně ukončeno a připraveno k předání.

Objednatel se zavazuje do 5-ti dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o ukončení díla dílo převzít s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla budou zhotovitelem odstraněny v předem dohodnutém termínu.

Všechny okolnosti a rozhodnutí, které by mohly ovlivnit dobu provádění stavby, musí být zdokumentovány a potvrzeny zástupci zhotovitele a objednatele.

Dodržení termínů je závislé též od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání objektivních překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

Místem plnění veřejné zakázky jsou části parcel číslo 466/1 a 468, vše v katastrálním území Oldřiši u Poličky.

Zhotovitel při výstavbě v maximální možné míře šetří majetek objednatele, vlastníků sousedních nemovitostí i občanů.

V. Pojištění, platební a obchodní podmínky

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č.0020114605 u české podnikatelské pojišťovny a.s. pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 4 mil. Kč a v takto sjednané výši se zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla. Ověřená kopie požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást spisu této veřejné zakázky.

Platební a obchodní podmínky

2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **30 dnů** ode dne doručení faktury zhotovitelem objednateli. Pro konečnou fakturu se tato splatnost počítá ode dne předání díla včetně odstranění vad a nedodělků a její lhůta splatnosti nekončí před lhůtou splatnosti vyúčtovaných a poptaných smluvních pokut.
4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem max. 1x měsíčně samostatně na uznatelné a neuznatelné náklady, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel bude akceptovat pokyn objednatele na samostatné vyčíslení (rozdělení) nákladů dle případných dalších požadavků poskytovatele dotace. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty, zejména:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum splatnosti
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný zhotovitelem v souladu s cenovou nabídkou, členěný podle vyžádaného způsobu.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce s vynaložením potřebné odborné péče. Při předání hotové stavby bude zhotovitel stavby garantovat soulad stavby s projektovou dokumentací či odsouhlasenými změnami v průběhu realizace, s ohledem především na závazné parametry jako jsou např. délky, šířky, hloubky atd., stabilitu konstrukcí a jejich životnost.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla v délce 60-ti měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
3. Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla vždy ode dne jejího předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel je vůči objednateli povinný ze záruky za jakost i za část díla provedenou subdodavatelem.
4. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé plněním pokynů objednatele, kdy na jejich nevhodnost objednatele upozornil, avšak ten na plnění pokynu bez opory ve stanoviscích ostatních účastníků výstavby trval.
5. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok, např. slevu z ceny díla.

6. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné reklamace zaslané rovněž e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující životnost, bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
8. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
9. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
10. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště a nezahájí práce ve lhůtě do 5 pracovních dnů od písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 6 této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.
7. Nebude-li stavební deník v pracovní době nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý den a případ.
8. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost strany smlouvy za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé strany požadovat náhradu škody.
9. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. Strana smlouvy má právo požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti druhé strany vznikla škoda.

10. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **15 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.
11. Objednatel může přistoupit na nabídku zhotovitele uhradit smluvní pokutu formou nepeněžního plnění, poskytnutím služby adekvátní hodnoty ve prospěch objednatele.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v obvyklém rozsahu spolupracovat a k tomu určil v čl.X, odst.1 odpovědné zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu i před smluveným termínem dokončení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak do pracovních 3 dnů po obdržení nebo na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne vyjádření, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.
3. V průběhu výstavby budou v týdenním intervalu konány kontrolní dny vždy za účasti dozoru stavebníka, stavbyvedoucího a případně odpovědného zástupce subdodavatele, jehož práce se projednání týká. Zhotovitel je vázán příkazy oprávněné osoby objednatele ohledně způsobu provádění díla. Zhotovitel má právo požadovat, aby příkaz objednatel učinil písemně. Tím není dotčeno právo stran v případě definovaném zákonem odstoupit od smlouvy.

X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: Michal Serafín, starosta obce,
Za zhotovitele: Ing. Miroslav Flasar
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o předání a převzetí díla je:
Za objednatele: Michal Serafín, starosta obce,
Za zhotovitele: Ing. Miroslav Flasar


XI. Závěrečná ustanovení

1. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Smlouva o dílo
 - b) Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Zadávací dokumentace)
2. Vztahy neupravené touto smlouvou ani zadávací dokumentací se řídí platným právním řádem ČR a v míře přiměřené též Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby
3. Rozhodčí řízení se vylučuje.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných oboustranně podepsaných písemných dodatků.

5. Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů zhotovitelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce o zhotoviteli sdělovat třetím osobám kromě dotčených orgánů státní správy a poskytovatele dotace.
6. Obě strany se dohodly, že elektronická forma korespondence, týkající se podmínek smlouvy o dílo a jejího plnění, má stejnou závaznost jako písemná forma.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
9. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební práce s názvem „Víceúčelový sportovní areál Oldřiš“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávanou Objednatelům jako zadavatelem postupem platným pro zakázku malého rozsahu, zadanou postupem mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu., neboť nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelům vybrána jako nejvhodnější.
10. Plnění poskytované podle této Smlouvy bude spolufinancováno z podpory v rámci Ministerstva pro místní rozvoj, program: Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6.
11. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Návrh této smlouvy byl schválen Radou obce Oldřiš usnesením č. 51 ze dne 8. 1. 2018.

V Oldřiši, dne 7.2.2018

V Nivnici, dne 7.2.2018


.....

za objednatele
Michal Serafin, starosta obce

obec
569 82 OLDŘIŠ čp.132
Tel./fax: 461 747 117
E-mail: obec.oldris@amail.cz
www.old.is.cz


.....

za zhotovitele
Ing. Luděk Fridrich, jednatel

MERAT s.r.o.
Zahradní 1069
687 51 NIVNICE
IČ: 04817711
DIČ: CZ04817711


Přílohy:

- 1) Nabídka zhotovitele ze dne 4. 1. 2018
- 2) Harmonogram prací

Víceúčelový sportovní areál Oldřiš

Rekapitulace

| | |
|--|------------------------|
| Víceúčelový sportovní areál Oldřiš - uznatelné náklady | 1 905 000,00 Kč |
| Víceúčelový sportovní areál Oldřiš - neuznatelné náklady | 57 000,00 Kč |
| celkem | 1 962 000,00 Kč |
| DPH | 412 020,00 Kč |
| celkem vč. DPH | 2 374 020,00 Kč |

 **MERAT s.r.o.**
Zahradní 1069
687 51 NIVNICE
IČ: 04817711
DIČ: CZ04817711

Položkový rozpočet

Zakázka: **Víceúčelový sportovní areál Oldřiš - uznatelné náklady**

Objednatel: **Obec Oldřiš**
Oldřiš 132
56982

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

MERAT s.r.o.
 Zahradní 1069
 687 51 NIVNICE
 IČ: 04817711
 DIČ: CZ04817711

IČ:
 DIČ:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|---------------------|
| HSV | 1 790 256,84 |
| PSV | 18 000,00 |
| MON | 57 300,00 |
| Vedlejší náklady | 39 443,16 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 1 905 000,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 10 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 10 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 1 905 000,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 400 050,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **2 305 050,00 CZK**

v

dne

6.2.2018

MERAT s.r.o.
 Zahradní 1069
 687 51 NIVNICE
 IČ: 04817711
 DIČ: CZ04817711

Za zhotovitele

Za objednatele

obec
569 82 OLDŘIŠ čp. 132
 Tel./fax: 481 747 117
 E-mail: obec.oldris@tmail.cz
 www.old.is.cz

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|--------------------------------------|----------|--|--|--------------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 122 600,28 |
| 11 | Přípravné a přidružené práce | HSV | | | 32 469,60 |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | HSV | | | 48 126,80 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 233 636,89 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 86 092,00 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 49 575,00 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 65 582,19 |
| T01 | Drenáže | HSV | | | 46 753,60 |
| T02 | Podkladní vrstvy sportovního povrchu | HSV | | | 284 990,23 |
| T03 | Doskočiště | HSV | | | 30 801,50 |
| T04 | Umělé povrchy | HSV | | | 743 128,75 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 18 000,00 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 186,00 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 28 314,00 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 18 000,00 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 57 300,00 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 39 443,16 |
| Cena celkem | | | | | 1 905 000,00 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Víceúčelový sportovní areál Oldřis - uznatelné náklady |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|-----|-------------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 122 600,28 |
| 1 | 121101100R00 | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m | m3 | 129,60000 | 79,00 | 10 238,40 |
| 2 | 122100010RAA | Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 1 km, uložení | m3 | 109,21800 | 260,00 | 28 396,68 |
| 3 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 27,18600 | 427,00 | 11 608,42 |
| 4 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 6,39940 | 849,00 | 5 433,09 |
| 5 | 181300014RA0 | Rozproštění ornice v rovině tloušťka 30 cm | m2 | 395,00000 | 90,00 | 35 550,00 |
| 6 | 181050010RA0 | Terénní modelace | m2 | 120,00000 | 85,00 | 10 200,00 |
| 7 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 1 039,70000 | 10,00 | 10 397,00 |
| 8 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 33,26140 | 164,00 | 5 454,87 |
| 9 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 33,26140 | 160,00 | 5 321,82 |
| Díl: 11 | | Přípravné a přídružené práce | | | | 32 469,60 |
| 10 | 113204111R00 | Vytrhání obrubníků zahradních | m | 117,50000 | 32,00 | 3 760,00 |
| 11 | 767911822R00 | Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m | m | 152,80000 | 57,00 | 8 709,60 |
| 12 | 111R0001 | Vytyčení stavby | kpl | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 13 | 111R0002 | Statická zatěžovací zkouška podloží | kpl | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 14 | 111R0003 | Zkouška podloží dynamická | kpl | 10,00000 | 200,00 | 2 000,00 |
| 15 | 111R0004 | Vytyčení inženýrských sítí | kpl | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 16 | 111R0005 | Kontrolní zkoušky parametrů sport. povrchu | kpl | 1,00000 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 17 | 111R0006 | Zkouška propustnosti koncové vrstvy | kpl | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Díl: 2 | | Základy,zvláštní zakládání | | | | 48 126,80 |
| 18 | 2700001 | Zřízení kotevnic otvorů pl. do 0,02m2, hl. 0,4-0,8m, PVC DN 200 | ks | 38,00000 | 230,00 | 8 740,00 |
| 19 | 271571112R00 | Polštář základu ze štěrkopísku netříděného | m3 | 0,70400 | 816,00 | 574,46 |
| 20 | 275313611R00 | Beton základových patek prostý C 16/20 | m3 | 6,70780 | 2 320,00 | 15 562,10 |
| 21 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení | m2 | 49,68000 | 389,00 | 19 325,52 |
| 22 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 49,68000 | 79,00 | 3 924,72 |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 233 636,89 |
| 23 | 338171121R00 | Osazení sloupků plot. ocelových ,zalitím MC | kus | 32,00000 | 147,00 | 4 704,00 |
| 24 | 338171111R00 | Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC | kus | 12,00000 | 123,00 | 1 476,00 |
| 25 | 767995104R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg | kg | 819,98490 | 37,00 | 30 339,44 |
| 26 | 767920240R00 | Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 | kus | 1,00000 | 1 377,00 | 1 377,00 |
| 27 | 767920220R00 | Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 | kus | 1,00000 | 671,00 | 671,00 |
| 28 | 767911130RT1 | Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát, vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínačku | m | 63,15000 | 83,00 | 5 241,45 |
| 29 | 553R0003 | Sloupky pro oplocení TR76/4 - žár. pozink | m | 136,40000 | 430,00 | 58 652,00 |
| 30 | 553R0004 | Sloupky pro oplocení TR57/3 - žár. pozink | m | 59,20000 | 270,00 | 15 984,00 |
| 31 | 553R0005 | Sloupky pro oplocení TR57/3 - žár. pozinkované | m | 151,20000 | 270,00 | 40 824,00 |
| 32 | 553R0006 | Sít pro oplocení PL 40/40/3 mm | m2 | 436,40000 | 120,00 | 52 368,00 |
| 33 | 553R0007 | Brána 2000/2500 pozink. výplň | kus | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 34 | 553R0008 | Branka 2000/2000 pozink. výplň | kus | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | 86 092,00 |
| 35 | 56485R0001 | Podklad z kameniva drc. po zhutnění tloušťky 15 cm, frakce 8/16 mm | m2 | 170,00000 | 150,00 | 25 500,00 |
| 36 | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 160,00000 | 190,00 | 30 400,00 |
| 37 | 59245020R | Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní | m2 | 163,20000 | 185,00 | 30 192,00 |
| Díl: 8 | | Trubní vedení | | | | 49 575,00 |
| 38 | 89443R0001 | Šachta DN 315, dl. šach. roury 1,25m, přímá, dno PP KG DN 200, poklop litina 12,5 t | kus | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 39 | 831350013RAA | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm, hloubka 2,0 m | m | 17,50000 | 1 890,00 | 33 075,00 |
| 40 | 592R0002 | Vsakovací objekt, objem 3m3, Drcené kamenivo fr. 64-128, obal. geotex. 300 g/m2 | kpl | 1,00000 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | 65 582,19 |
| 41 | 271571112R00 | Polštář základu ze štěrkopísku netříděného | m3 | 7,47450 | 816,00 | 6 099,19 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|
| 42 | 916561111RT4 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 | m | 264,65000 | 220,00 | 58 223,00 |
| 43 | 917762111RT7 | Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 | m | 2,10000 | 600,00 | 1 260,00 |
| Díl: T01 | | Drenáže | | | | 46 753,60 |
| 44 | 211561111RK8 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm, kraj Pardubický | m3 | 10,56000 | 900,00 | 9 504,00 |
| 45 | 211571121R00 | Výplň odvodňovacích žeber kamen. drobným drceným, 4-8 mm | m3 | 15,96000 | 900,00 | 14 364,00 |
| 46 | 211971110R00 | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 | m2 | 355,20000 | 23,00 | 8 169,60 |
| 47 | 871238111R00 | Kladení dren. potrubí do rýhy, tvar. PVC, do 200 mm | m | 200,50000 | 8,00 | 1 604,00 |
| 48 | 28611223.AR | Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm | m | 185,40000 | 30,00 | 5 562,00 |
| 49 | 28611225.AR | Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm | m | 21,11500 | 80,00 | 1 689,20 |
| 50 | 69366051R | GEOFILTEX 63 100% PP 63/20 200g/m2 šíře do 8,6m | m2 | 390,72000 | 15,00 | 5 860,80 |
| Díl: T02 | | Podkladní vrstvy sportovního povrchu | | | | 284 990,23 |
| 51 | 564821112R00 | Podklad ze štěrkodrti 0-63 po zhuštění tl. 9 cm | m2 | 911,69500 | 80,00 | 72 935,60 |
| 52 | 564721112R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm | m2 | 851,62500 | 80,00 | 68 130,00 |
| 53 | 564811112R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 6 cm, fr. 16-32 | m2 | 851,62500 | 55,00 | 46 839,38 |
| 54 | 564801111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 3 cm, fr. 8-16 | m2 | 851,62500 | 42,00 | 35 768,25 |
| 55 | 56480R001 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 2 cm, 4-8 | m2 | 851,62500 | 40,00 | 34 065,00 |
| 56 | 56480R002 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 1 cm | m2 | 851,62500 | 32,00 | 27 252,00 |
| Díl: T03 | | Doskočiště | | | | 30 801,50 |
| 57 | 564761111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.8-19 mm,tl. 20 cm | m2 | 29,75000 | 170,00 | 5 057,50 |
| 58 | 289971212R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m | m2 | 24,00000 | 23,00 | 552,00 |
| 59 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných | m3 | 7,20000 | 22,00 | 158,40 |
| 60 | 581R0001 | Písek kopaný | m3 | 7,41600 | 400,00 | 2 966,40 |
| 61 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 | m | 22,00000 | 250,00 | 5 500,00 |
| 62 | 936172111R00 | Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 20 kg | kus | 1,00000 | 900,00 | 900,00 |
| 63 | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý C 16/20 | m3 | 0,21000 | 2 320,00 | 487,20 |
| 64 | 27253096R | Obrubník zahradní pryžový červený 1000x130x85 mm | m | 22,66000 | 600,00 | 13 596,00 |
| 65 | 69366058R | GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m | m2 | 26,40000 | 60,00 | 1 584,00 |
| Díl: T04 | | Umělé povrchy | | | | 743 128,75 |
| 66 | T0001 | Pružná podkladní vrstva tl. 30 mm | m2 | 851,62500 | 350,00 | 298 068,75 |
| 67 | T0002 | Umělý trávník se zásypem z křemičitého písku, výška vlákna 15 mm,tl. podložky 2 mm | m2 | 851,62500 | 480,00 | 408 780,00 |
| 68 | T0003 | Lajny umělého trávníku - vřezané | m | 292,00000 | 90,00 | 26 280,00 |
| 69 | T0004 | Ostatní náklady na přesun a manipulaci s mat. | kpl | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výťahy | | | | 18 000,00 |
| 70 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 120,00000 | 150,00 | 18 000,00 |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů | | | | 186,00 |
| 71 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 0,30000 | 500,00 | 150,00 |
| 72 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 1,20000 | 30,00 | 36,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 28 314,00 |
| 73 | 998222012R00 | Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva | t | 858,00000 | 33,00 | 28 314,00 |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 18 000,00 |
| 74 | 783R0001 | Odrezivění a 2x nátěr syntetický a 1x email, plotových sloupků | kpl | 1,00000 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 57 300,00 |
| 75 | 210100010RAA | Připojka elektro v zemi , ve volném terénu, kabel CYKY 4 x 16 | m | 35,00000 | 350,00 | 12 250,00 |
| 76 | R0002 | Elektroinstalace | kpl | 1,00000 | 45 050,00 | 45 050,00 |
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | 39 443,16 |
| 77 | VN1 | Zařízení staveniště | % | 1,50000 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 78 | VN2 | Mimostaveništní doprava | % | 1,00000 | 9 443,16 | 9 443,16 |

Položkový rozpočet

Zakázka: **Víceúčelový sportovní areál Oldřiš**

Objednatel: **Obec Oldřiš**
Oldřiš 132
56982

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **MERAT s.r.o.**
 Zahradní 1069
 687 51 NIVNICE
 IČ: 04817711
 DIČ: CZ04817711

IČ: **27760014**
 DIČ:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 57 000,00 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 57 000,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 10 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 10 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 57 000,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 11 970,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **68 970,00 CZK**

v

dne

6.2.2018

MERAT s.r.o.
 Zahradní 1069
 687 51 NIVNICE
 IČ: 04817711
 DIČ: CZ04817711

Za zhotovitele

Za objednatele

obec
569 82 OLDŘIŠ čp.132
 Tel./fax: 461 747 117
 E-mail: obec.oldris@tmail.cz
 www.old.is.cz

Rekapitulace dílů


| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|--------------------|----------|--|--|-----------|
| T06 | Mobiliář | HSV | | | 18 000,00 |
| T03 | Doskočiště | HSV | | | 13 000,00 |
| T05 | Sportovní vybavení | HSV | | | 26 000,00 |
| Cena celkem | | | | | 57 000,00 |

Položkový rozpočet

| | |
|-----------|------------------------------------|
| S: | Víceúčelový sportovní areál Oldřiš |
|-----------|------------------------------------|

| P. č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|------|----------|-----------|------------------|
| Díl: T06 | | Mobiliář | | | | 18 000,00 |
| 1 | M0001R | Lavička, min. délka 1,6 m, D+M vč. kotvení do zám dlažby | kus | 2,00000 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | M0002R | Odpadkový koš pevně zabudovaný se stříškou, pozinkovaný | kus | 2,00000 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| Díl: T03 | | Doskočiště | | | | 13 000,00 |
| 3 | R0007 | Odrazové prkno pro skok do dálky, gumové, vč. odrazové lišty a truhlíku | kpl | 1,00000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 4 | R0008 | Krycí plachta pro doskočiště 7,5x3,5m, D+M | ks | 1,00000 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Díl: T05 | | Sportovní vybavení | | | | 26 000,00 |
| 5 | S0001R | Sloupky pro tenis, žárově zinkované, D+M | sada | 1,00000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6 | S0002R | Sloupky pro volejbal, žárově zinkované, D+M, pro sloupek d 38 mm | sada | 1,00000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 7 | S0003R | Streetballová konstrukce sloupová | ks | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 |

| | |
|-----------|------------------|
| 26 | 57 000,00 |
|-----------|------------------|



Handwritten signature or initials.

Handwritten text: 559 52 52 52 52
Handwritten signature.