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SMLOUVA O DÍLO č. 75/2018/OSM

o dodávce projektových prací na akci  

„Slaný, vybudování parkovacích míst v ulici Žižkova“.  
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany 
OBJEDNATEL: Město Slaný
Adresa: Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupený: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Ivana Hádková, vedoucí odboru správy majetku, 
Richard Jankovič, vedoucí úseku investic a oprav,

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL: Ing. Petr Fojt
Adresa:
Zastoupený: Ing. Petr Fojt
IČO: 02393620
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
telefon:
e-mail:

dále jen „zhotovitel“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje
2.1   Podkladem pro uzavření této smlouvy je poptávka objednavatele ze dne 8. 11. 2017, jejíž

podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele.
2.2   Výchozí údaje:     

  2.2.1 Název stavby: „Slaný, vybudování parkovacích stání v ulici Žižkova“
        2.2.2 Místo stavby: ulice Žižkova, Slaný
        2.2.3 Investor: Město Slaný
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III. Předmět plnění
3.1 Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební 

povolení, výběr zhotovitele a realizaci stavby: „Slaný, vybudování parkovacích stání v ulici 
Žižkova“ v rozsahu dle článku V. této smlouvy. Předmět plnění bude rozdělen na stavební 
objekty SO 01 – komunikace, SO 02 – veřejné osvětlení, SO 03 – přeložka plynu a SO 04 –
odvodnění dešťových vod. Součástí projekční činnosti bude rovněž zajištění všech potřebných 
podkladů pro zdárné zpracování a předání díla (např. zaměření, průzkumy) a zajištění všech 
potřebných povolení pro realizaci stavby s vyznačenou právní mocí.

IV. Obecné podmínky předmětu plnění
4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového 
užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto požadavky musí 
stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po celou dobu své 
existence.

4.2 Projektant po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály 
s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory projedná 
s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace a rovněž navrhované 
řešení projedná se zástupci objednatele v rozpracovanosti.

4.3 Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. VI., 
bodě 6.1.1 konzultováno s objednatelem o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Na 
tomto jednání je zhotovitel povinen informovat objednatele o veškerých změnách, a to i 
nepatrných, které v rámci zpracování projektové dokumentace navrhuje oproti původnímu 
stavu. Zhotovitel s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín a čas konání 
projednání navrženého řešení a to minimálně 10 pracovních dní před jeho uskutečněním.

V. Rozsah předmětu plnění
5.1 Projektová dokumentace bude zpracována jako jednostupňová dokumentace v rozsahu 

nutném pro spojené územní a stavební řízení (dále jen DUR+DSP) a výběr zhotovitele a 
realizaci stavby (dále jen DPS). Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a vyhláškou 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Projektová 
dokumentace bude předána v řazení a členění na předepsané části a jejich jednotlivé body, 
které budou označeny a zpracovány v souladu s těmito vyhláškami. Rozsah projektové 
dokumentace, především struktura soupisu prací, položky soupisu prací a jejich obsah, výkaz 
výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, cenová soustava aj. budou rovněž 
zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr.

5.2 Projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy 
bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. a to v 6 vyhotoveních v tištěné formě a v 1
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vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu pdf a dwg bude dále obsahovat: 
- oceněný výkaz výměr v 1 vyhotovení v pare č. 1 a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na 

nosiči ve formátu   xls a pdf
       - neoceněný výkaz výměr v 6 vyhotoveních v tištěné formě v každém pare PD a

v 1   vyhotovení v elektronické verzi ve formátu xls a pdf 
- stanovisko úřadu ÚP (územního plánování) a dále pak vyjádření či stanoviska, nutná pro 

stavební řízení, všech stavbou dotčených organizací, orgánů státní správy, vlastníků 
pozemků dotčených stavbou apod., s tím, že tato budou do projektové dokumentace 
zapracována a budou začleněna do dokladové části každého pare dokumentace.

- zajištění všech potřebných stavebních povolení pro realizaci stavby s vyznačenou právní 
mocí včetně ověřené projektové dokumentace.

       - součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl
předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo.

       - pokud budou naplněny podmínky dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., je zhotovitel povinen o
této skutečnosti informovat objednatele při projednání navrženého řešení stavby   v termínu 
dle čl. VI., odst. 6.1.1., objednatel na základě této informace zajistí   koordinátora BOZP.

5.3.   Každé pare projektové dokumentace členěné na části dle odst. 5.1. tohoto článku bude 
opatřené razítkem autorizované osoby v příslušném oboru v souladu s §13, odst. 3 zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění.

5.4    Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace v 
požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací.

5.5 Součástí projektové dokumentace bude i zpracování presentace této stavební akce. 
Presentace, zpracovaná v programu Power Point ve formátu pps nebo pdf, bude objednateli 
předána na el. nosiči v max. rozsahu 10 MB a bude obsahovat: 
- název akce, zhodnocení a popis současného stavu, nový návrh a technické řešení
- výkresovou část – situaci nového řešení, fotodokumentaci současného stavu a popř.   
i   předpokládaný rozpočtový náklad   
- jednoduchou vizualizaci
Bude-li předaná presentace uložena ve formátu pps, bude se jednat o presentaci stavební 
akce tzv. volnou formou. Uložením ve formátu pdf, popř. ještě jejím dalším heslováním je 
možno docílit blokované presentace. Zhotovitel může na závěr prezentace uvést své obchodní 
jméno.

VI. Termín plnění
6.1     Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:
          6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené
                 řešení stavby s objednatelem nejpozději do 28. 2. 2018.

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci pro 
sloučené stavební řízení (DUR+DSP) v rozsahu dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 dle této 
smlouvy nejpozději do 30. 4. 2018. Zhotovitel současně nejpozději k tomuto termínu 
podá žádost pro vydání společného povolení.

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci DPS 
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v rozsahu dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 dle této smlouvy, presentaci této stavební akce a 
všechna potřebná povolení pro realizaci stavby s vyznačenou právní mocí včetně 
ověřené projektové dokumentace nejpozději do 29. 6. 2018.

6.2 Předmět plnění, definovaný dle obsahu a rozsahu této smlouvy, je splněný řádným 
vypracováním a odevzdáním kompletních částí projektové dokumentace 
objednateli. Odevzdáním kompletní projektové dokumentace se rozumí její osobní 
odevzdání zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech technických, který 
zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí projektové dokumentace, 
jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Obsahově neúplná projektová dokumentace 
nebude objednatelem převzata, což nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele. 

6.3    Kontrolu věcné správnosti projektové dokumentace, převzaté objednatelem od zhotovitele dle 
čl. VI., odst. 6.1.2 a 6.1.3 provede objednatel do 10 pracovních dní od jejího převzetí. Výsledek 
této kontroly oznámí objednatel zhotoviteli formou e-mailové zprávy, kterou zašle na e-
mailovou adresu uvedenou v čl. I. a zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v souladu 
s obsahem výsledku kontroly opravit. Tato doba nemá vliv na termín plnění ze strany 
zhotovitele a objednatel pro tento případ postupuje v souladu se čl. VIII., odst. 8.9.

VII. Cena za dílo
7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou 

obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 24. 1. 2018 a to ve výši:

Cena díla DUR A DSP bez DPH: 138 000 Kč
DPH v zákonné výši:   28 980 Kč
Cena díla DPS bez DPH:   88 000 Kč
DPH v zákonné výši:   18 480 Kč

Cena díla bez DPH: 226 000 Kč
DPH v zákonné výši:   47 460 Kč
Cena díla celkem: 273 460 Kč

  Slovy dvě stě sedmdesát tři tisíc čtyři sta šedesát Kč včetně DPH ve výši 21%
7.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta.
7.3 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu v dílčích plněních dle čl. VII., odst. 

7.1 nejpozději do 28 kalendářních dnů po obdržení faktury s tím, že před vystavením faktur za 
jednotlivá dílčí plnění dle čl. VI odst. 6.1.2. a odst. 6.1.3 musí vždy proběhnout kontrola věcné 
správnosti dílčí projektové dokumentace v režimu dle čl. VI., odst. 6.3. Za úhradu ceny 
za zhotovení předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

VIII. Ostatní ujednání
8.1 Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání 

objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.
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8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 
a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.  

8.3 Autorský dozor bude vykonáván v souladu s § 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu.

8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, 
zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu s vyjádřeními a 
rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska a 
požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace.

8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci převezme a zaplatí za její 
zhotovení v členění dle čl. VI. odst. 6.1 převezme a zaplatí za její zhotovení cenu dle členění 
v čl. VII. odst. 7.1.

8.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu vyvolaných stranou 
objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy 
fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni 
po oboustranné dohodě.

8.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive 
proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky.

8.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle čl. VIII., 
bodu 8.7 bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být 
objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který 
vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 

8.9 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy 
se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. Tímto 
ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

8.10 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Toto ustanovení se však 
nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 
8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení.

8.11 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli až po odsouhlasení projektové 
dokumentace a to nejpozději do 20 dnů ode dne jejího odsouhlasení dle čl. VI., odst. 6.3 

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem, tj. 
k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo užívat, 
pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro jakékoliv účely, zejména 
pak k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. Objednatel je oprávněn 
dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen licenci 
využít. Objednatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetím osobám, a to kdykoli bez 
souhlasu zhotovitele.

IX. Odpovědnost za vady
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných právních 

předpisům. 
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9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 
navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými 
předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby.

9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned 
poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu 
odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu 
odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každý den prodlení.

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této 
smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.
9.6 Skrytou vadou díla se rozumí nesrovnalost mezi výkazem výměr (rozpočtem) a projektovou 

dokumentací, vada vzniklá i při realizaci stavby až do doby dokončení stavby a tím předvedení 
její způsobilosti sloužit svému účelu a vada vzniklá při záruční době dokončené stavby a to 
zejména při reklamovaných závadách zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokáže, že 
dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace.

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 
objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

X. Změny závazku
10.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové 

požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

XI. Všeobecná ustanovení
11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obvyklými obchodními zvyklostmi.
11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 

vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
11.3 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o 
registru smluv.

11.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon 
o svobodném přístupu k informacím.

11.5 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují 
za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či 
zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní 
straně před podpisem této smlouvy.

11.6 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 



Schváleno v RM dne 17. 1. 2018 pod číslem usnesení 09/111/2018/RM.
Zpracoval: Richard Jankovič, Ing. Martina Prokešová

Stránka 7 z 7

dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění město 
Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

11.7 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.

Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Ve Slaném dne: …………… 2018 Ve Slaném dne: …………… 2018

za zhotovitele za objednatele
Ing. Petr Fojt Mgr. Martin Hrabánek

starosta města




