

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 355/18/KSUS/KHP/TRP
vyřizuje: Miroslav Trpišovský
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 41/05

Porr a.s.
Dubečská 3238 36
100 00 Praha 10 - Strašnice

datum: 7. 2. 2018

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-342/18

Název: CMS 330 Český Brod - LÚ 2/2018 (12.2.2018 - 28.2.2018)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vyspr.- asfalt.směsí za studena	t (tuna)	1,00	17 492,13
Zabezpeč. pracoviště (světel.)	hod (hodina)	12,00	7 587,87
Vyspr.- asfalt.směsí za studena	t (tuna)	1,00	17 492,13
Zabezpeč. pracoviště (světel.)	hod (hodina)	12,00	7 587,87
Vyspr.- asfalt.směsí za studena	t (tuna)	1,00	17 492,13
Zabezpeč. pracoviště (světel.)	hod (hodina)	12,00	7 587,87
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	2 000,00	54 159,60
Štěpkování	hod (hodina)	40,00	53 104,97
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	200,00	26 351,38
Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	ks (kus)	2,00	1 279,77
Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	ks (kus)	3,00	19 015,07
Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	ks (kus)	4,00	44 156,87
Štěpkování	hod (hodina)	14,00	18 586,74

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 241 234,99

Celková částka s DPH: 291 894,40

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS 330 Český Brod - LÚ 2/2018 (12.2.2018 - 28.2.2018)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Miroslav Trpišovský
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21713	Vyspr.- asfalt.směsí za studena	III/3301 (II/330 x III/3347)	t (tuna)	1,00	14 456,30 Kč	14 456,30 Kč	17 492,13 Kč	28. 2. 2018
20297	Zabezpeč. pracoviště (světel.)	III/3301 (II/330 x III/3347)	hod (hodina)	12,00	522,58 Kč	6 270,96 Kč	7 587,87 Kč	28. 2. 2018
21713	Vyspr.- asfalt.směsí za studena	III/10812 (x II/108- x III/33323)	t (tuna)	1,00	14 456,30 Kč	14 456,30 Kč	17 492,13 Kč	28. 2. 2018
20297	Zabezpeč. pracoviště (světel.)	III/10812 (x II/108- x III/33323)	hod (hodina)	12,00	522,58 Kč	6 270,96 Kč	7 587,87 Kč	28. 2. 2018
21713	Vyspr.- asfalt.směsí za studena	III/3347 (Lipany - Bylany)	t (tuna)	1,00	14 456,30 Kč	14 456,30 Kč	17 492,13 Kč	28. 2. 2018
20297	Zabezpeč. pracoviště (světel.)	III/3347 (Lipany - Bylany)	hod (hodina)	12,00	522,58 Kč	6 270,96 Kč	7 587,87 Kč	28. 2. 2018
83910	Keře - likvidace řezáním	III/33420 (Oleška - Králka)	m2 (metr čtverečný)	2□000,00	22,38 Kč	44 760,00 Kč	54 159,60 Kč	28. 2. 2018
81010	Štěpkování	III/33420 (Oleška - Králka)	hod (hodina)	40,00	1 097,21 Kč	43 888,40 Kč	53 104,97 Kč	28. 2. 2018
81097	Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	III/33420 (Oleška - Králka)	km (kilometr)	200,00	108,89 Kč	21 778,00 Kč	26 351,38 Kč	28. 2. 2018
82920	Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	III/1131 (Český Brod - Nová Ves II)	ks (kus)	2,00	528,83 Kč	1 057,66 Kč	1 279,77 Kč	28. 2. 2018
82930	Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	III/1131 (Český Brod - Nová Ves II)	ks (kus)	3,00	5 238,31 Kč	15 714,93 Kč	19 015,07 Kč	28. 2. 2018
82940	Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	III/1131 (Český Brod - Nová Ves II)	ks (kus)	4,00	9 123,32 Kč	36 493,28 Kč	44 156,87 Kč	28. 2. 2018
81010	Štěpkování	III/1131 (Český Brod - Nová Ves II)	hod (hodina)	14,00	1 097,21 Kč	15 360,94 Kč	18 586,74 Kč	28. 2. 2018