



Výzva k provedení běžné opravy T-815 CAP6, VPZ: 395-55-18

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 155410194 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílě Předměstí, 530 03 Pardubice	
Jehož jménem jedná: pplk. Ing. Ján Kerdík velitel VÚ 4423 Přešlavice 783 54 Přešlavice		Jehož jménem jedná: Zuzana PETRICOVÁ jednatelka společnosti	
Kontaktní osoba: npor. Ing. Marian Motyka 		Kontaktní osoba: Marek Myška 	
Fakturační adresa: VÚ 4423, Přešlavice, 783 54			
Typ/modifikace techniky:	AUT.T815CAP6 CISTERNA		
Registrační značka:	395-55-18		
Rok výroby:	1989		
Popis závady, dokumentace k odstranění závady:			
Popis závady: Celková oprava nástavby, oprava hydraulické soustavy, přetěsnění všech klapek DN80, oprava přídatné převodovky, oprava laku vozidla.			
Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: provozní sešit			
Požadavek na provedení defektace:	<input checked="" type="checkbox"/> útvarem	<input checked="" type="checkbox"/> zhotovitele	<input type="checkbox"/> Neprovádět*
Požadavek na místo provedení opravy:	<input checked="" type="checkbox"/> útvarem	<input checked="" type="checkbox"/> zhotovitele*	
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:			
Požadovaný termín/doba/ provedení díla: do 25.5.2018			
Doplňující informace (požadavky):			

Popis provádění díla: Provedení opravy T815 CAP 6

Místo provedení BO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumeč nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: květen 2018

TD zhotovitele číslo :

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:			1	
Materiálové náklady:			1	
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				925 043,-
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu cenová kalkulace č. 3955518

Nabídková cena celkem ...925 043,- Kč bez DPH.

Požadavek na SOJ:

Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu Požadují konečnou kontrolu Nepožadují ** nelodící se škrtněte***Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:****Beru na Vědomí**

Číslo telefonu: [redacted]

Mgr. Vladimír Kratochvíl [redacted]

.....
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

Nabídková cena celkem ...1 119 302,- Kč s DPH.

(slovy: Jeden milion sto devatenáct tisíc tři sta dvě koruny české).

Celková nabídková cena bez DPH činí ...925 043,- Kč, sazba DPH 21 % činí ...194 259,- Kč.

V Přáslavicích dne:

Velitel [redacted]
pplk [redacted] [redacted].....
(razítko a podpis provozovatele)

V Pardubicích dne:

07-07-2018

Zuzana PETRICOVA [redacted]

.....
(razítko a podpis zhotovitele)

Protokol o provedené defektaci na základě PL č. 3955518

Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Jehož jménem jedná: Michal JAKEŠ Zuzana PETRICOVÁ jednatelé společnosti Kontaktní osoba: Marek Myška Telefon: 495 497 095, mob.608 222 969 495 497 097 logistika@anza-cz.cz	Provozovatel: Vojenský útvar 4423 Přešlavice 783 54 Přešlavice kontaktní osoba: npor.Ing.Marian Motyka Telefon: 973 407 734, mob: 601 582 551 Fax: E-mail: mmotyka@seznam.cz
Typ/modifikace techniky: Registrační značka: Defektaci provedli:	Tatra T-815 CAP-6 395-55-18 Marek Myška

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina,díl, součástkový celek/,nebo provedením práce	Cena náhradních o dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
4					
8					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
73					
74					
75					
76					
78					
79					
80					
81					
84					
85					
86					
87					

89	Oprava - přetěsnění odlučovač				
90	Obnova schémat - panel				
91	Oprava všech vodivých pospojování				
92	Oprava regulátor tlaku				
93	Oprava hasící soustava				
94	Výměna klapka výdej cizí zdroj				
95	Výměna olej hydraulický				
96	Oprava přechodka výdej cizí zdroj				
97	Výměna hadice Dn32				
103	Výměna hadice samospád				
109	Oprava levé přední horní dveře				
110	Oprava levé + pravé přední spodní dveře				
111	Oprava těsnění lem kotle				
112	Oprava signalizace zpátečky				
113	Výměna výdejní pistole Dn25				
114	Oprava navíjení hadic				
115	Výměna hadice rekuperace				
116	Výměna přimazávač vzduchu				
117	Oprava přetěsnění vík kotle				
118	Oprava držák baňek				
120	Oprava otevírání schrán				
127	Oprava horní víko přední bedny				
128	Přetěsnění potrubí výdejního systému				
129	Výměna plynové vzpěry				
130	Oprava panel ovládání				
131	Oprava zapínání čerpadlo				
133	Oprava výměna zadní žebřík nástavby				
135	Oprava zadních schrán na hadice				
144	D+M přetěsnění přídavná převodovka				
153	Výměna všech směrových světél				
155	Oprava a seřízení naftového topení				
157	Výměna stěračů				
159	D+M oprava dílů kabiny, blatníků, sání, příslušenství				
160	Pískování dílů + podvozku				
165	D+M všech plech. dílů				
166	D+M příslušenství podvozku pro lakování				
169	Mytí, odmaštění dílů a skupin				
172	Příprava kabiny pro lakování (broušení, tmelení)				
173	Výměna těsnících gum kabiny				
178	Výměna držáků zpětných zrcátek vč.zrcátek				
	Celkový součet			925 043 Kč	1 119 302 Kč


V Chlumci nad Cidlinou dne: 15.1.2018

Marek Myška
Zástupce zhotovitele odpovědný za provedení defektace

Vyjádření provozovatele:

Rozhodnutí provozovatele ve smyslu bodu 3.8.a 3.9. čl. VII smlouvy.

V Přáslavicích dne



hodn., titul, jméno, příjmení
velitel útvaru číslo a dislokace