



7707/2018/MUZB



2018/214/TS-MUZB

Město Zábřeh, Městský úřad Zábřeh

Dodavatel:

EKOZIS spol. s r. o.
Na Křtaltě 980
789 01 ZábřehIČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 54/9/18/7000

VYŘIZUJE:

Jitka Killarová

DATUM: 5. 2. 2018

Objednávka na stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti č. 54/9/18/7000

Objednáváme u Vás zemní práce a stavební práce na městském stadionu v Zábřehu, a to odstranění a likvidaci degradovaných betonových desek a ocelových zábran tvořících stupně na zemních valech při ul. Třešňové a následné terénní úpravy a osetí travním semenem, demolici betonové zárubní zdi u brány do ul. Třešňové a s tím spojené terénní úpravy a zámečnickou úpravu ocelové "brány borců", vše dle Vaší cenové nabídky ze dne 02.02.2018.

Záruka na dílo: 24 měsíců

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena (Kč)
1.Stavební práce, terén_úpravy-likvidace stupňů zemního valu stadión-smluvní cena				115.850,00
Cena bez DPH				115.850,00
Sazba DPH 21 %				

Převzme: [REDACTED]

Termín dodání: 31. 3. 2018

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh, 789 01, IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 54/9/18/7000. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení: **Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**

Údaj k zajištění finanční kontroly:Cena vč. DPH **140 178,50 Kč**

S pozdravením [REDACTED]

Objednávka byla akceptována dne:

10:

Ing. Petr Koš [REDACTED]
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

9810/2070/3492/5777

Nabídkový rozpočet

6685/2018/MUZ3

MĚSTSKÝ ÚŘAD 2 ZÁBŘEH		č. dopor.
došlo:	02-02-2018	Zatř. / kol
č.j.	2018/214/TS-1023	úř. / 2543.6

Název: pozemková oprava stadionu Zábřeh

Zakázka: 2017 -

Zúčastněné firmy

Dodavatel: EKOZIS spol. s r.o. Zábřeh

Projektant:

Investor:

Údaje o akci

Zkratka: pozemková oprava sta

Zpracovatel: Kaplová

Nabídkový rozpočet

Stavba: pozemková úprava stadionu Zábřeh

Strana: 2


Datum: 1.2.2018

Rekapitulace objektů stavby:

Název	Cena	Hmotnost [T]
	115 850	-
	115 850	-

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
21 %	115 850	24 329
	115 850	24 329
Celková cena s DPH:		140 179



Nabídkový rozpočet

Objekt: pozemková úprava stadionu Zábřeh

Strana: 3

Datum: 1.2.2018

REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost
+11	Ostatní plocha	115 850	-
Oddíly prací HSV celkem		115 850	-
CELKEM		115 850	-

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
21 %	115 850	24 329
	115 850	24 329
Celková cena s DPH:		140 179

Nabídkový rozpočet

Objekt: pozemková úprava stadionu Zábřeh

Strana: 4

Datum: 1.2.2018

+11		Ostatní plocha								
Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]		
1. -	X	odstranění betonového ochozu včetně pref. desek a dílů	+11	m3	31,00	1 600,00	49 600	-		
2. -	X	odvoz betonových prefabrikátů do vzdálenosti 2 km	+11	tun	62,00	95,00	5 890	-		
3. -	X	svahování plochy po demontáži	+11	m2	490,00	22,00	10 780	-		
4. -	X	doplnění ornici tl 12cm	+11	m2	490,00	33,00	16 170	-		
5. -	X	osetí travním semínkem	+11	m2	490,00	23,00	11 270	-		
6. -	X	úprava vstupu z boční brány -betonových zdí odbourání	+11	soub	1,00	8 500,00	8 500	-		
7. -	X	poplatek za recyklaci betonu	+11	tun	62,00	220,00	13 640	-		
Kapitola celkem:								115 850		