

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 386/18/KSUS/KHP/VOS  
vyřizuje: Jiří Vosáhlo  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: 51/05/Pdy

ČNES Dopravní stavby, a.s.  
Milady Horákové 2764  
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 8. 2. 2018

# OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-347/18

Název: BÚ CMS Poděbrady 12.-28.2.2018

Objednáváme u Vás:

| předmět objednávky             | MJ                  | Množství | cena vč. DPH |
|--------------------------------|---------------------|----------|--------------|
| Směr.sloupky - čištění strojně | ks (kus)            | 300,00   | 13 623,39    |
| Štěpkování                     | hod (hodina)        | 8,00     | 10 275,42    |
| Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů | km (kilometr)       | 40,00    | 5 501,15     |
| Keře - likvidace řezáním       | m2 (metr čtverečný) | 2 500,00 | 63 252,75    |
| Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů | km (kilometr)       | 8,00     | 1 100,23     |
| Štěpkování                     | hod (hodina)        | 24,00    | 30 826,26    |
| Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů | km (kilometr)       | 70,00    | 9 627,01     |
| Keře - likvidace řezáním       | m2 (metr čtverečný) | 3 000,00 | 75 903,30    |
| Řez a průklest ze země         | ks (kus)            | 30,00    | 7 395,04     |
| Řízení provozu                 | hod (hodina)        | 8,00     | 3 010,00     |
| Štěpkování                     | hod (hodina)        | 8,00     | 10 275,42    |
| Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů | km (kilometr)       | 50,00    | 6 876,43     |

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 196 418,48**

**Celková částka s DPH: 237 666,40**

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

BÚ CMS Poděbrady 12.-28.2.2018

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Jiří Vosáhlo  
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

| číslo činnosti | předmět objednávky                | místo realizace             | TJ                     | množství | cena za jednotku<br>(bez DPH) | cena bez DPH | cena včetně<br>DPH | termín<br>dokončení |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 45110          | Směr.sloupky - čištění<br>strojně | II/329, II/330              | ks (kus)               | 300,00   | 37,53 Kč                      | 11 259,00 Kč | 13 623,39 Kč       | 28. 2. 2018         |
| 81010          | Štěpkování                        | II/330 dálniční<br>přivaděč | hod (hodina)           | 8,00     | 1 061,51 Kč                   | 8 492,08 Kč  | 10 275,42 Kč       | 28. 2. 2018         |
| 81097          | Odvoz<br>štěpků,stromů,větví,keřů | II/330 dálniční<br>přivaděč | km<br>(kilometr)       | 40,00    | 113,66 Kč                     | 4 546,40 Kč  | 5 501,15 Kč        | 28. 2. 2018         |
| 83910          | Keře - likvidace řezáním          | II/611 Sadská-Kersko        | m2 (metr<br>čtverečný) | 2□500,00 | 20,91 Kč                      | 52 275,00 Kč | 63 252,75 Kč       | 28. 2. 2018         |
| 81097          | Odvoz<br>štěpků,stromů,větví,keřů | II/611 Sadská-Kersko        | km<br>(kilometr)       | 8,00     | 113,66 Kč                     | 909,28 Kč    | 1 100,23 Kč        | 28. 2. 2018         |
| 81010          | Štěpkování                        | II/611 Sadská-Kersko        | hod (hodina)           | 24,00    | 1 061,51 Kč                   | 25 476,24 Kč | 30 826,26 Kč       | 28. 2. 2018         |
| 81097          | Odvoz<br>štěpků,stromů,větví,keřů | II/611 Sadská-Kersko        | km<br>(kilometr)       | 70,00    | 113,66 Kč                     | 7 956,20 Kč  | 9 627,01 Kč        | 28. 2. 2018         |
| 83910          | Keře - likvidace řezáním          | III/3308 Chrást<br>Velenka  | m2 (metr<br>čtverečný) | 3□000,00 | 20,91 Kč                      | 62 730,00 Kč | 75 903,30 Kč       | 28. 2. 2018         |
| 82310          | Řez a průklest ze země            | III/3308 Chrást<br>Velenka  | ks (kus)               | 30,00    | 203,72 Kč                     | 6 111,60 Kč  | 7 395,04 Kč        | 28. 2. 2018         |
| 81099          | Řízení provozu                    | III/3308 Chrást<br>Velenka  | hod (hodina)           | 8,00     | 310,95 Kč                     | 2 487,60 Kč  | 3 010,00 Kč        | 28. 2. 2018         |
| 81010          | Štěpkování                        | III/3308 Chrást<br>Velenka  | hod (hodina)           | 8,00     | 1 061,51 Kč                   | 8 492,08 Kč  | 10 275,42 Kč       | 28. 2. 2018         |
| 81097          | Odvoz<br>štěpků,stromů,větví,keřů | III/3308 Chrást<br>Velenka  | km<br>(kilometr)       | 50,00    | 113,66 Kč                     | 5 683,00 Kč  | 6 876,43 Kč        | 28. 2. 2018         |