

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|---|--------------------------------|-----------------|--------|
| Rozpočet | 004/18 | Úprava spojovací chodby | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| SO | Úprava spoj.chodby od výtahu do budovy C | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| 004/18 | DD Chýnov - úprava spojovací chodby | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | dle zadání objednatele | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | dle zadání objednatele | | | |
| Objednatel | Dům pro seniory Chýnov | | | |
| Dodavatel | Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov | | Zakázkové číslo | 004/18 |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Z | HSV celkem | 28 644 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| R | PSV celkem | 55 929 | Oborová přírážka | 0 |
| N | M práce celkem | 14 264 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| | M dodávky celkem | 148 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| | ZRN celkem | 98 986 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| | HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| | ZRN+HZS | 98 986 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 98 986 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Vypracoval | | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|
| Jméno : Josef Škrábek | | Jméno : Josef Pták | Jméno : |
| Datum : 7.2.2018 | | Datum : 7.2.2018 | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 15,0 % | | 98 986 Kč |
| DPH | 15,0 % | | 14 848 Kč |
| Základ pro DPH | % | | |
| DPH | % | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 113 834 Kč |

Poznámka :