



OBJEDNÁVKA č. 180441

Kód : 026 /1

Datum vystavení : **07.02.2018**

Středisko - Městský mobiliář

Odběratel :

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Na Brně 362

500 08 Hradec Králové 8

IČ : 64809447

DIČ : CZ64809447

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

Dodavatel :

Vondruška Tomáš



IČ : 11015331

DIČ : CZ5708101344

Číslo organizace : 205444

Poptávkový list: 800448
Požadované datum dodání: 30.04.2018
Forma úhrady: Platebním příkazem
Poznámka: Dle pokynu Odboru správy majeku města HK

Objednáváme u Vás:

Oprava pomníku Jana Vonoše - dle cenové nabídky ve variantě 2.


Cena bez DPH Cena s DPH

61 980,00

75 000,00

Celkem Kč

75 000,00



Bc. Tomáš Pospíšil
ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:

V případě dotazů se, prosím, obraťte na tento kontakt:



- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.
- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.

**Cenová nabídka na restaurování pomníku Jana Voneše
v sadech Vítězslava Nováka v Hradci Králové**

ZADAVATEL: Technické služby Hradec Králové
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové

DODAVATEL: Tomáš Vondruška

Na základě Vaší poptávky nabízím restaurování pískovcového pomníku v sadech Vítězslava Nováka v Hradci Králové, dle požadavků odboru památkové péče č. j. MMHK/222184/2017 PP/Fal ze dne 20. 12. 2017.

Při prohlídce pomníku byla učiněna následující zjištění:


Pomník je mírně nakloněn směrem dopředu. Vnitřní hrana jalového stupně, který tvoří pohledový kamenný základ, je vlivem soustavného tlaku pomníku zatlačena pod úroveň

terénu. Opačný spád povrchu kamene vede k zatékání srážkové vody z pomníku i jeho okolí do základů. To má neblahý vliv na budoucí stabilitu památky.

Proto navrhuji v rámci zamýšleného restaurování rozšířit práce o opravu základu. Jednalo by se o celkovou demontáž kamenných prvků, odstranění cca 20 cm základu pod pomníkem, vytvoření armované betonové desky a opětné osazení pomníku mírně nad úroveň okolního terénu.

V požadavcích odboru památkové péče není zmíněna výměna dožilých zkorodovaných kramlí za nerezové. Tu bych doporučil i v případě, že pomník nebude demontován a neuskuteční se oprava základu.

Varianta č. 2 rozšířená o výše uvedené práce:

	Cena bez DPH v Kč
Průzkum (materiály a barevnost)	
Demontáž a přeprava	
Snížení základu – výkopové práce	
Základová deska s kari sítí	
Montáž a přeprava	
Spárování	
Mechanické čištění	
Mytí	
Chemické čištění	
Biosanace	
Zpevnění	
Injektáž trhlin	
Tmelení a modelace	
Doplnění písma	
Obnova barevnosti nápisů	
Výměna spojovacích prvků	
Barevná retuš	
Hydrofobizace	
Restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace	
Celková cena	
	70.621,50

Cena je včetně použitých materiálů a je konečná. Záruka na tyto práce je poskytována po dobu 60 měsíců.

V Hradci Králové dne 26. 12. 2018

Tomáš Vondruška
reprodukční kamenosochař a restaurátor