

Soupis objektů s DPH**Stavba: TÚ_2016_001 - III/217 2 Hranice - st. hranice****Varianta: ZŘ -**

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		10 606 230,33
		OC	DPH	OC + DPH
		OC + DPH [Kč]		12 833 538,70
SO 102	SO 102 Modernizace silnice III. třídy - vozovka	8 014 205,02	1 682 983,05	9 697 188,07
SO 104	SO 104 Modernizace silnice III. třídy - parkoviště u domova pro seniory v Hranicích	1 176 610,91	247 088,29	1 423 699,20
SO 401a	SO 401a Přeložka nadzemního vedení NN - část KSÚS KK	169 607,70	35 617,62	205 225,32
SO 461a	SO 461a Přeložka podzemního vedení sdělovacího kabelu - část KSÚS KK	60 145,00	12 630,45	72 775,45
VRN	VRN Vedlejší rozpočtové náklady	1 185 661,70	248 988,96	1 434 650,66



SOUPIS PRACÍ

Stavba:	TÚ_2016_001 III/217 2 Hranice - st. hranice
Objekt:	SO 102 SO 102 Modernizace silnice III. třídy - vozovka
Rozpočet:	SO 102 SO 102 Modernizace silnice III. třídy - vozovka

Objednavatel:	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel:	STRABAG a.s.

Základní cena:	8 014 205,02 Kč
Cena celková:	8 014 205,02 Kč
DPH:	1 682 983,05 Kč
Cena s daní:	9 697 188,07 Kč

Měrné jednotky: 1,00
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 8 014 205,02 Kč

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_001 III/217 2 Hranice - st. hranice

Objekt: SO 104 SO 104 Modernizace silnice III. třídy - parkoviště u domova pro seniory v Hranicích

Rozpočet: SO 104 SO 104 Modernizace silnice III. třídy - parkoviště u domova pro seniory v Hranicích

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 1 176 610,91 Kč

Cena celková: 1 176 610,91 Kč

DPH: 247 088,29 Kč

Cena s daní: 1 423 699,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 176 610,91 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_001 IVZ17 2 Hranice - st. hranice

Objekt: SO 401a SO 401a Přeložka nadzemního vedení NN - část KSÚS KK

Rozpočet: SO 401a SO 401a Přeložka nadzemního vedení NN - část KSÚS KK

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

169 607,70 Kč

Cena celková:

169 607,70 Kč

DPH:

35 617,62 Kč

Cena s daní:

205 225,32 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

169 607,70 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

pracovní zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_001 III/217 2 Hranice - st. hranice

Objekt: SO 461a SO 461a Přeložka podzemního vedení sdělovacího kabelu - část KSÚS KK

Rozpočet: SO 461a SO 461a Přeložka podzemního vedení sdělovacího kabelu - část KSÚS KK

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 60 145,00 Kč

Cena celková: 60 145,00 Kč

DPH: 12 630,45 Kč

Cena s daní: 72 775,45 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 60 145,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_001 III/217 2 Hranice - st. hranice

Objekt: VRN VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: VRN VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 1 185 661,70 Kč

Cena celková:	1 185 661,70 Kč
DPH:	248 988,96 Kč
Cena s daní:	1 434 650,66 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 185 661,70 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky: