
POZNÁMKA:
- DEMONTÁŽ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ vč.okapového systému - popis viz.PŮDORYSY STŘECH
- MONTÁŽ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ vč.okapového systému - popis viz.PŮDORYSY STŘECH
- TYPOVÉ DETAILY viz.VÝKRES č.
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PŮVODNÍ SKLADBA - STŘECHA NAD OCHOZEM - ŘEZ DD (SONDA 7)

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA BÁZI OCB  tl.1,8mm
- TEPELNÁ IZOLACE - PP tl.50mm
- SOUVRSTVÍ ASF.PÁSŮ   tl.30mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE  tl.80mm

okapní hrana - ukončovací plech
- určeno k demontáži okapní hrana - ukončovací plech

- určeno k demontáži

okapní hrana - ukončovací plech
- určeno k demontáži

4,1%4,1%

+20,340

BÝVALÁ KUCHYŇ = +16,500

PŮVODNÍ SKLADBA - STŘECHA NAD KUCHYNÍ - ŘEZ EE (SONDA 4,5)

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA BÁZI OCB  tl.1,8mm
- TEPELNÁ IZOLACE - PP tl.50mm
- PŮVODNÍ HYDROIZOLACE - SOUVRSTVÍ ASF.PÁSŮ  tl.25mm
- BETONOVÁ MAZANINA  tl.30mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA - ŠKVÁROVÝ NÁSYP tl.60-150mm
- PĚNOBETON  tl.50mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE  tl.150mm

okapní hrana - ukončovací plech
- určeno k demontáži

lemování zdí
- určeno k demontáži
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stáv.střešní vpusti DN100
-budou v celém rozsahu demontovány

oplechování atiky
-bude demontováno

okapní hrana - ukončovací plech
- určeno k demontáži

KANCELÁŘ

+16,300

+20,280

PŮVODNÍ SKLADBA - STŘECHA NAD KANCELÁŘEMI - ŘEZ FF (SONDA 3)

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA BÁZI OCB  tl.1,8mm
- TEPELNÁ IZOLACE - PP tl.50mm
- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA BÁZI OCB  tl.1,8mm
- SOUVRSTVÍ ASF.PÁSŮ   tl.30mm
- BETONOVÁ MAZANINA  tl.40mm
- PĚNOBETON  tl.150mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE  tl.150mm

okapní hrana - ukončovací plech
- určeno k demontáži

oplechování atiky
-bude demontováno
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PŮVODNÍ SKLADBA - ŘEZ CC (SONDA 7)
(symetricky k ŘEZU DD)

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA BÁZI OCB  tl.1,8mm
- TEPELNÁ IZOLACE - PP tl.50mm
- SOUVRSTVÍ ASF.PÁSŮ   tl.30mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE  tl.80mm

3,0% 3,0%

UBOURANÁ ČÁST ATIKY

NOVÁ SKLADBA - STŘECHA NAD BÝVALOU KUCHYNÍ - ŘEZ EE 

- FÓLIE DEKPLAN 76  tl.1,5mm
- SEPARAČNÍ FOLIE FILTEK 300  tl.3,1mm
- SPÁDOVÉ DESKY - EPS 100S Stabil100 tl.20-260mm
- ROVNÉ DESKY - EPS 100S Stabil100 tl.120mm
- PAROZÁBRANA-GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  tl.4,0mm
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ ŽB KONSTRUKCE  tl.250mm       
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NOVÁ SKLADBA - 7.NP. - ŘEZ FF (NAD KANCELÁŘEMI)

- FÓLIE DEKPLAN 76  tl.1,5mm
- SEPARAČNÍ FOLIE FILTEK 300  tl.3,1mm
- SPÁDOVÉ DESKY - EPS 100S Stabil100 tl.20-260mm
- ROVNÉ DESKY - EPS 100S Stabil100 tl.120mm
- PAROZÁBRANA-GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  tl.4,0mm
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ ŽB KONSTRUKCE  tl.250mm       

NOVĚ OSAZENÁ 
STŘEŠNÍ VPUSŤ

NOVÝ STAV - STAVEBNÍ ÚPRAVY:

+19,350

STŘECHA NAD OCHOZEM - NOVÁ SKLADBA - ŘEZ CC 
(symetricky shodně ŘEZ DD)

- FÓLIE DEKPLAN 76  tl.1,5mm
- SEPARAČNÍ FOLIE FILTEK 300  tl.3,1mm
- ROVNÉ DESKY - EPS 100S Stabil100 tl.50mm
- PAROZÁBRANA-GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  tl.4,0mm
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ ŽB KONSTRUKCE  tl.80mm 
- FASÁDNÍ POLYSTYREN 70F  tl.50mm
- VENKOVNÍ OMÍTKA (VÝZTUŽNÁ TKANINA+LEPÍCÍ TMEL)      

NOVÉ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ

POUZE OCHOZ

CHODBA KANCELÁŘ

det.D

chemická kotva o8 (HIT HY 200)
-kotvena do stávající ŽB atiky po 300mm
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