
STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE:

PŮVODNÍ SKLADBA - ŘEZ DD (SONDA 11) - SYMETRICKY ŘEZ CC (SONDA 9)

- PVC FOLIE  tl.1,5mm
- SEPARAČNÍ TEXTILIE  tl.3,0mm
- SOUVRSTVÍ ASF.PÁSŮ   tl.25mm
- BETONOVÁ MAZANINA  tl.60mm
- PĚNOBETON  tl.200mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE  tl.250mm
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PŮVODNÍ SKLADBA - ŘEZ AA (SONDA 12,13)

- PVC FOLIE  tl.1,5mm
- SEPARAČNÍ TEXTILIE  tl.3,0mm
- ASF.PÁS   tl.4,0mm
- DLAŽBA  tl.12mm
- BETONOVÁ MAZANINA  tl.40mm
- SOUVRSTVÍ ASF.PÁSŮ   tl.20mm
- BETONOVÁ MAZANINA  tl.30mm
- PĚNOBETON  tl.140-200mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE  tl.250mm
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SONDA 10+16,500
SKLAD

+17,470

oplechování atiky
-bude demontováno

lemování stěny
-bude demontováno

okapní hrana - ukončovací plech
- určeno k demontáži

PŮVODNÍ SKLADBA - ŘEZ BB (SONDA 10)

- PVC FOLIE  tl.1,5mm
- SEPARAČNÍ TEXTILIE  tl.3,0mm
- SOUVRSTVÍ ASF.PÁSŮ   tl.25mm
- BETONOVÁ MAZANINA  tl.60mm
- PĚNOBETON  tl.200mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE  tl.250mm

stávající kovové zábradlí
- určeno k demontáži

stávající kovové zábradlí
- určeno k demontáži

KANCELÁŘ CHODBA
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ŽB SLOUPY - oprava
- výztuž.tkanina+tmel
- nová venkovní omítka

STÁV.BETON.ZÁBRADLÍ - oprava
- výztuž.tkanina+tmel
- nová venkovní omítka
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stáv.odpadní potrubí
-svedeno do podloubí

 střešní vpusti DN100
- nově osazené
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POCHOZÍ DŘ.ROŠT
-exotic prkna tl.25mm
-dř.rošt z exotic hranolů
 (uprav.do spádu střechy)
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NOVĚ OSAZENÁ OZDOBNÁ VÝPLŇ
- viz.Arch.část - detaily 36
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ŽB SLOUPY - oprava
- výztuž.tkanina+tmel
- nová venkovní omítka

POUZE OCHOZ
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det.A

TYPOVÉ DETAILY - DEKPLAN

DETAIL A : UKONČENÍ FÓLIE U OKAPOVÉ HRANY

DETAIL B :

det.C

det.C

det.C

det.B DETAIL C :

UKONČENÍ FÓLIE NA ATICE

UKONČENÍ FÓLIE NA SVISLÉ STĚNĚ

+16,560+16,560

POZNÁMKA:
- DEMONTÁŽ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ vč.okapového systému - popis viz.PŮDORYSY STŘECH
- MONTÁŽ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ vč.okapového systému - popis viz.PŮDORYSY STŘECH

ODSTRAŇOVANÁ ČÁST
PŘÍSTAVKU (vč.podlahy)
- nášlapná PVC
- podlaha z dř.prken tl.25mm
- dř.rošt z hranolů

NOVÁ SKLADBA - 6.NP. - ŘEZ AA 

- FÓLIE DEKPLAN 76  tl.1,5mm
- SEPARAČNÍ FOLIE FILTEK 300  tl.3,1mm
- SPÁDOVÉ DESKY - EPS 100S Stabil100 tl.20-260mm
- ROVNÉ DESKY - EPS 100S Stabil100 tl.150mm
- PAROZÁBRANA-GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  tl.4,0mm
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ ŽB KONSTRUKCE  tl.250mm       

NOVÁ SKLADBA - ŘEZ DD (SYMETRICKY ŘEZ CC)

- FÓLIE DEKPLAN 76  tl.1,5mm
- SEPARAČNÍ FOLIE FILTEK 300  tl.3,1mm
- SPÁDOVÉ DESKY - EPS 100S Stabil100 tl.20-290mm
- ROVNÉ DESKY - EPS 100S Stabil100 tl.60mm
- PAROZÁBRANA-GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  tl.4,0mm
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ ŽB KONSTRUKCE  tl.250mm       

NOVÁ SKLADBA - 6.NP. - ŘEZ BB

- FÓLIE DEKPLAN 76  tl.1,5mm
- SEPARAČNÍ FOLIE FILTEK 300  tl.3,1mm
- SPÁDOVÉ DESKY - EPS 100S Stabil100 tl.20-290mm
- ROVNÉ DESKY - EPS 100S Stabil100 tl.60mm
- PAROZÁBRANA-GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  tl.4,0mm
- VYROVNÁVACÍ POTĚR
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ ŽB KONSTRUKCE  tl.250mm       


