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TYPOVÉ DETAILY - FÓLIE DEKPLAN

det.D

det.D

STROJOVNA VÝTAHU 3

STROJOVNA 
VÝTAHU 1

UKONČENÍ FÓLIE NA ZÁVĚTRNÉ LIŠTĚDETAIL D :

DILATACE OBJEKTU: DILATAČNÍ SPÁRA

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE:

2,5%

30
0

50 550
250

50 13
080

50

2,1%

2,1%

PŮVODNÍ SKLADBA - ŘEZ GG (SONDA 6)

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA BÁZI OCB  tl.1,8mm
- PŮVODNÍ HYDROIZOLACE - SOUVRSTVÍ ASF.PÁSŮ  tl.25mm
- BETONOVÁ MAZANINA  tl.30mm
- ŠKVÁROVÝ NÁSYP  tl.60mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE  tl.120mm

PŮVODNÍ SKLADBA - ŘEZ JJ (SONDA 1)

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA BÁZI OCB  tl.1,8mm
- PŮVODNÍ HYDROIZOLACE - SOUVRSTVÍ ASF.PÁSŮ  tl.25mm
- BETONOVÁ MAZANINA  tl.40mm
- PĚNOBETON  tl.80mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE  tl.120mm

STROJOVNA VÝTAHU 3

STROJOVNA VÝTAHU 2

okapní hrana - ukončovací plech
- určeno k demontáži

oplechování atiky
-bude demontováno

okapní hrana - ukončovací plech
- určeno k demontáži

+22,870

+22,690

oplechování atiky
-bude demontováno

+23,030

+22,550

+22,410

+22,710

okapní hrana - ukončovací plech
- určeno k demontáži

+24,910

oplechování atiky
-bude demontováno

+24,980

STROJOVNA
VÝTAHU 1

NOVÝ STAV - STAVEBNÍ ÚPRAVY:

UBOURANÁ ČÁST ATIKY

250
50

50

2000

UBOURANÁ ČÁST ATIKY
(do spádu střechy)

50
80

18
0

40

2,0%

det.A

50 440 160

STROJOVNA VÝTAHU 2

+23,000
+23,140

80
22

010
0

50
30

010
0

+22,690

31
0

+22,690

det.D

PŮVODNÍ SKLADBA - ŘEZ HH (SONDA 2)

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA BÁZI OCB  tl.1,8mm
- PŮVODNÍ HYDROIZOLACE - SOUVRSTVÍ ASF.PÁSŮ  tl.25mm
- BETONOVÁ MAZANINA  tl.40mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA - PĚNOBETON  tl.80mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE  tl.120mm

STROJOVNA 2 - ŘEZ HH - NOVÁ SKLADBA- spád 2%

- FÓLIE DEKPLAN 76  tl.1,5mm
- SEPARAČNÍ FOLIE FILTEK 300  tl.3,1mm
- SPÁDOVÉ DESKY - EPS 100S Stabil100 tl.20-160mm
- ROVNÉ DESKY - EPS 100S Stabil100 tl.150mm
- PAROZÁBRANA-GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  tl.4,0mm
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ ŽB KONSTRUKCE  tl.120mm       

STROJOVNA 3 - ŘEZ GG - NOVÁ SKLADBA- spád 2%

- FÓLIE DEKPLAN 76  tl.1,5mm
- SEPARAČNÍ FOLIE FILTEK 300  tl.3,1mm
- SPÁDOVÉ DESKY - EPS 100S Stabil100 tl.20-100mm
- ROVNÉ DESKY - EPS 100S Stabil100 tl.190mm
- PAROZÁBRANA-GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  tl.4,0mm
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ ŽB KONSTRUKCE  tl.120mm       

STROJOVNA 1 - ŘEZ JJ - NOVÁ SKLADBA- spád 2%

- FÓLIE DEKPLAN 76  tl.1,5mm
- SEPARAČNÍ FOLIE FILTEK 300  tl.3,1mm
- SPÁDOVÉ DESKY - EPS 100S Stabil100 tl.20-80mm
- ROVNÉ DESKY - EPS 100S Stabil100 tl.190mm
- PAROZÁBRANA-GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  tl.4,0mm
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ ŽB KONSTRUKCE  tl.120mm       

- DEMONTÁŽ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ vč.okapového systému - popis viz.PŮDORYSY STŘECH
- MONTÁŽ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ vč.okapového systému - popis viz.PŮDORYSY STŘECH


