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Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 1316957, Datum Od: 7/2016, Datum do: 9/2016, Perioda: měsíčně, ODPA: 3127, ORJ: 8001, ORG: 
0001510560000 POL: 5171 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



S M L O U V A  O  D Í L O  
ID: 89994 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), na akci 

"SŠ stavební Jihlava - Oprava fasády a oken, budova B,C" 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený: 

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Kraj Vysočina 
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek 
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního 
hospodářství 
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl 
Ing. Eva Pausarová 
564602275 
70890749 
Sberbank CZ, a.s. 
4050005000/6800 

Zhotovitel: 
Se sídlem : 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel./fax: 
email: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku 

Daico stavby s.r.o. 
Luka nad Jihlavou, U cihelny 763, 588 22 
Ladislav Jávorka, jednatel firmy 
Ladislav Jávorka 
Petr Kratochvíl, Tomáš Černý 
604494328 
daicostavby@seznam.cz 
03467911 
CZ 03467911 
ČSOB a.s. 
273103267/0300 
C 84979 vedená u Krajského soudu v Brně 

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení 
této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu 
nahradit. 
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Prohlášení 
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 
p r o h l a š u j e ,  

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, 
který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 

2. Předmět díla 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „SŠ stavební 
Jihlava - Oprava fasády a oken, budova B,C" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 
2.1. Předmět díla bude proveden v souladu s projektovou dokumentací soupisu prací s 
výkazem výměr s názvem 
„SŠ stavební Jihlava - Oprava fasády a oken, budova B,C", vypracovanou projekční 

kanceláří Q.DESIGN sdružení, Chlumova 1436/3, 58601 Jihlava, IČO: 42631220. 

Dílo bude provedeno v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a v soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb výše uvedené akce. Projektová dokumentace v listinné podobě bude 
zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a 
dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky 
upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány 
s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro 
účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení 
díla. 

2.2. Součást dodávky stavby je rovněž: 
2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 
Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg 
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo 
k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn" 
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele 
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U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
Objednatele a její souhlasné stanovisko 
Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně 
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu 
Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle 
požadavků správců sítí) 

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení 
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech 
výrazně označena „dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem 
a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. 
V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel 
doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného 
provedení. 

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti 
a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: 

- zajištění splnění podmínek a stanovisek dotčených orgánů státní správy a 
vyjádření správců inženýrských sítí, 

- zajištěni používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a 
technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli 
před zahájením provádění, 

- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných 
oprávněnou osobou vždy před započetím montáží, 

- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a 
nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

- zajištění průběžné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění 
všech dokladů o řádné likvidaci odpadu prostřednictvím oprávněného subjektu 

- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním, 
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů 

objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká 
přesných časových limitů pro provádění některých prací, 

- dokladová část v jednom vyhotovení v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě 

- předložení časového a finančního plánu (harmonogramu prací) a jeho předání 
objednateli do 15 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován 
v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. 
V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den zpoždění. 

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
nabídkové ceny zhotovitele. 
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho 
životnosti a jeho provozování. 
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2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 
a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr 
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 
c) touto smlouvou 
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.2., čl. 2. Této Smlouvy. 

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (čl. 4, odst. 4.4.) a předložit 
tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení a podpisu Dodatku k této 
Smlouvě má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. 
V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených 
v Položkových rozpočtech. 

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané 
ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku 
tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 30 kalendářních dnů 
před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na 
objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto 
limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 
30 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a 
rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno 
obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy. 

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizací díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné 
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rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud 
toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad. 

2.10. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení 
nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly 
obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má 
se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně 
ostatních položek oceněného výkazu výměr. 

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost svého subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 
2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový subdodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní subdodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro 
změnu subdodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

3. Termín plnění, staveniště 
3.1. Místo zhotovení díla: SŠS Jihlava, Žižkova 1939/20, Jihlava 
3.2. Práce budou zahájeny: 1. 6. 2016 
3.3. Dokončení díla se sjednává nejpozději do: 26. 8. 2016 
3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 
3.5. Staveniště 
Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v 
rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k 
předání staveniště, 

- předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za 
den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
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vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla, 

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického 
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „koordinátor BOZP") podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci 
díla, a to v přiměřeném rozsahu, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 

překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost 
a nese veškeré případné poplatky 

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele 

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště 
v areálu příspěvkové organizace a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými 
příslušnými předpisy. 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 

4. Cena za dílo 
4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně 
z přidané hodnoty (dále jen DPH). 

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

Cena bez DPH: 1 088 394,- Kč 
DPH 21 %: 228 563,- Kč 
Cena celkem s DPH činí: 1 316 957,-Kč 
slovy: jedenmiliontřistašestnácttisícdevětsetpadesátsedm korun českých 
4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 
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4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH; 
4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací 
(Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat. 

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny 

z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat 
důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu 
změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy 
URS, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně 
do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě 
uvedeny. 

4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně 
odsouhlasí Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

5. Financování 
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše 
fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím 
v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci 
technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví 
zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí 
být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 
5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 
5.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 
5.5. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. 
Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno: 
5.5.1. Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad do 30 dnů po podpisu 
protokolu o převzetí díla; 
5.5.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady nebránící užívání díla, 
bude zádržné uhrazeno Zhotoviteli do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední 
z nich. 
5.6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
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objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem 
na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). 
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem. 
5.7. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
5.7.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Zhotovitel rovněž 
předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle 
této Smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data 
vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek a částky zádržného. 
5.7.2. Zhotovitel je povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „SŠ stavební Jihlava 
- Oprava fasády a oken, budova B,C". 
5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 
vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce 
účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode 
dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. 
5.9. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stavební deník 
6.1. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník dle platných právních 
předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti 
uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít 
pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí 
odstraněním vad zjištěných při předávání díla. 
6.2. Záznamy do stavebního deníku provádí v souladu s platným právním předpisem 
stavbyvedoucí a další oprávněné osoby. 
6.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
6.4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 10 pracovních dnů. 
6.5. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
6.6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. 
6.7. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel. 
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7. Předání a převzetí předmětu díla 
7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit 
objednateli ke každé části díla zejména: 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách 
a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými 
orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných 
úřadech na svůj náklad v souladu s odst. 2.2.2. Smlouvy, 

- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této 
smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, v souladu 
s odst. 2.2.2. Smlouvy, 

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, 
dle předchozích ustanovení této smlouvy, 

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů. 
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání. 
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí 
díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba 
ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta. 
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto Smlouvou, a 
nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. 
7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu 
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy. 
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 
7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 
objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
objednatele, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
zhotovitele. 
7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
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doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 
škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody 
způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 
8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod budovy 
dotčené stavbou a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být 
prováděny s ohledem na možnost pohybu osob v okolí staveniště. 
8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat zástupce objednatele pro věci 
technické uvedený v čl. 1 této Smlouvy. 

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob: 

Autorský dozor projektanta: 
Q.DESIGN sdružení, Chlumova 1436/3, 58601 Jihlava, IČO: 42631220 

Koordinátor BOZP: 
Radek Hess, IČO: 76140164 

8.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn k těmto úkonům: 
kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými 
normami a obecnými právními předpisy, 

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky, 
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 

není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné 
vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné 
plnění smlouvy. 
8.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky, připomínky a 
vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Pokud nesplněním 
těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném 
rozsahu. 
8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka ke kontrole a 
prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět 
pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 
8.10. Pokud se zástupce objednatele přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu 
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škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého 
díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 
8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele doložit. 
8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 
8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací. 
8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 
životního prostředí a protipožárních předpisů. 
8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat 
realizaci díla prostřednictvím subdodavatelů, je povinen zavázat své subdodavatele 
k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu. 
8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto 
prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto 
povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě 
výzvy objednatele 
8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 
8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 
nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, 
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 
8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 

9. Odpovědnost za vady, záruční doba 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. 
9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 
9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 
9.3. Výjimky ze záruky 
9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 
dobou. 
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, 
a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na 
objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami 
zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto 
reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese 
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění 
vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou 
organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od 
doručení vyúčtování. 
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli 
s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 
vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, 
je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 
9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
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osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 
9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž 
se sankce vztahuje. 
10. Pojištění zhotovitele 
10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
5 mil. Kč. 
10.2. Doklady o pojištění 
10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a 
včas uhradil pojistné. 
10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před 
podpisem smlouvy. 
10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 
10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 
Zhotovitel. 
10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech 
10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

11. Smluvní pokuty 
11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla vtermínu dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to 
za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů. 
11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 
11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výší 0,2 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení. 
11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště. 
11.1.4. Při porušení povinnosti stanovené v odst. 2.12. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele. 
11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 
11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této Smlouvy, 
tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den 
zpoždění s nástupem. 
11.1.8. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den 
prodlení. 
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11.1.9. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované 
částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku 
z prodlení nevztahuje. 

12. Odstoupení od smlouvy 
12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě 
již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností: 
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů 
12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě 
12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě 
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn 
12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny) 
harmonogramu prací ze strany zhotovitele 
12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů 
12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně subdodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy. 
12.2. Způsob odstoupení od smlouvy 
Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 
12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy 
Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací 
a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla. 
12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu" 
12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další.poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 
12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. 
12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 

13. Závěrečné ustanovení 
13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran. 
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13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 
13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné 
výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel 
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž. 
13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním 
účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná 
běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 
dodavateli. 
13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob 
smluvních stran. 
13.7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele. 
13.8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 

1 1 03, 2016 
V Lukách nad Jihlavou dne 15. 3. 2016 V Jihlavě, dne 

Za zhotovitele za objednatele: 

Kraj Vysočina 

Ladisla|/ Jávorká 
Jednatél firmy Daico stavby s.r.o. 

Ing. Libor JdúW// 
náměstek/ hejtmana pro oblast majetku 
dopravy/a silničního hospodářství 
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Soupis orací - vvkaz výměr 

Stavba: SS stavební Jihlava, Žižkova 20/1939, Jihlava 
Objekt: Oprava fasádv a oken - budova B.C / SO 02 budova B 

1 IČO DIČ 

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava 70890749 CZ70890749 
Projektant: Q_DESIGN sdružení, Chlumova 3, Jihlava 42631220 CZ6204160061 
Zhotovitel: Daico stavby s.r.o. 3467911 CZ03467911 
Subdodavatel: 

Zodp.osoba Ing.arch.Tomáš Novák 
Uživatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava 70890749 CZ70890749 
Jiné údaje: 

Název MJ: Počet MJ: 0 Náklady na MJ: 0 
JKSO: Ev.č.typ.proj.: Cenová úroveň: ÚRS Praha 

Reg. Číslo: Zakázka: 016/15 | 
Rozpočtové nákladv v korunách 

Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady - VON 

1 ZRN prací montážních 
Dodávka 0 13 VON - celkem 36 250 

2 
ZRN prací montážních 

Montáž 0 14 0 
3 ZRN prací stavebních 

HSV 264 591 15 0 
4 

ZRN prací stavebních 
PSV 388 917 16 0 

5 ZRN celkem (ř. 1-4) 653 508 17 0 
6 HZSajiné nákl. hl. Il/lll 0 18 0 
7 Jiné náklady 0 19 0 
8 Hlava Il/lll celkem (ř. 5-7) 653 508 20 0 
9 HI. XI - HZS, revize, zkoušky 0 21 0 
10 HI. XI - kompletační činnost 0 22 0 
11 Rezerva 0 23 0 
12 Součet (ř. 8-11) 653 508 24 0 

25 VRN celkem (ř. 13-24) 36 250 
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I 
Fr.Neuwirth 

Podpis Razítko 

Název stavby v evid. školy Fr.Neuwirth 

Podpis Razítko 

Název objektu v evid. 101 

Fr.Neuwirth 

Podpis Razítko 

Číslo záznamu v evid. 

Fr.Neuwirth 

Podpis Razítko 

Fr.Neuwirth 

Podpis Razítko Datum 



VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 
;ev stavby: Oprava fasády a oken - budova B,C I S0_02 budova B 
jiev SO: SŠ stavební Jihlava, Žižkova 20/1939, Jihlava 

^tum zpracování: 24.8.2015 
/oř. 

yžíslo Číslo Měrná Množství cena 
jpol. položky Název položky jednotka jednotková celkem 

1 2 3 4 9 10 

002-002.1 Dočasné dopravní opatření kpl 1 7 500,00 7 500,00 
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního 
užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a 
organizacemi a zajištění příslušných správních rozhodnutí, dodání dopravních 
značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba 
v průběhu výstavby včetně následného odstraněni, poplatky za správní řízení, 
splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS - dle vyhl. 230/2012Sb. 
§9 odst, 2 - dopravní omezení. 

002-003 Zábory veřejných prostranství, vč. komunikací kpl 1 2 500,00 2 500,00 
Náklady spojené se zábory veřejných prostranství vč. komunikace (poplatky za 
zřízení záboru, nájemné za užívání veřejných ploch, ... ) 

002-004.1 Zařízení staveniště, vč. BOZP kpl 1 11 500,00 11 500,00 
Veškeré činnosti dle vyhl. 230/2012Sb. §9 odst. 2 související s vybudováním, 
provozem a likvidací staveniště, vč. úklidu objektu před předáním stavby. 
Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů 
vč. oploceni, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a 
demontáže, resp. likvidace) a povinosti vyplívající z plánu BOZP vč. 
připomínek příslušných úřadů. 

002-005.1 PUBLICITA kpl 1 2 500,00 2 500,00 
web : Kraje Vysočina - STAVÍME PRO VÁS - Propagace stavebních činností na 
majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu 
http://www.kr-vysocina.cz/stavime-pro-vas-propagace-stavebnich-cinnosti-na-
majetku-kraje-vysocina-prostrednictvim-informacniho-panelu/d-4026757/ 

002-006 Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, kpl 1 4 000,00 4 000,00 
BOZP na stavbě 
Pro zástupce objednatele (TDS, technici, AD, SÚ, koordinátor BOZP, .... ) bude 
v rámci zařízení staveniště zpřístupněna jedna kancelář (kontejnerového typu -
zateplená, se sociálním zázemím včetně úklidových prostředků a potřeb), 
vybavená stoly, židlemi pro 6 osob, věšáky, s úložnými uzamykatelnými 
prostorami připojená na el. en., vodu a zabezpečená (před buňkou čističi 
zóna). 
Kancelářská buňka bude sloužit jako pracoviště výše uvedených pracovníků 
objednavatele a orgánů DOSS na stavbě. 

002-007 Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů a zeleně kpl 1 2 000,00 2 000,00 
Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů a zeleně. 
Omezení vlivu stavby na sousední objekty - zakrytí konstrukcí (prach, hluk), 
zajištění konstrukcí proti poškození. Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu 
výstavby. 

002-101.1 Vytýčení stávajících inženýrských sítí a stavebních objetků, geodetická činnost kpl 1 1 500,00 1 500,00 
během výstavby 
Vytýčení stávajících inženýrských sítí a stavebních objetků, geodetická činnost 
během výstavby (vytýčení všech stavebních a inženýrských objektů). 

002-201.1 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1 3 500,00 3 500,00 
Projektová dokumentace skutečného provedení dle vyhl. č. 230/2012Sb. §10 
odst. 2 - 4x tištěně a 1x elektronicky na CD nosiči 

002-301.1 Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů kpl 1 1 000,00 1 000,00 
Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv, protokolů o kotrolách, 
dokladů o vlastnostech materiálů, dokladů o likvidaci odpadu a ostatních 
dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby - 3x tištěně a 1x tištěně na 
CD nosiči. 



002-302 Zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy. kpl 1 250,00 
Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu 
prací a plnění před podpisem smlouvy. 

VON - Vedlejší a ostatní náklady - celkem 36 250A 



SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE - VÝKAZ VÝMĚR 

i ' 1 OBJEKT B - ULICNI FASAD 

ázev stavby : SŠ stavební Jihlava, Žižkova 20/1939, Jihlava 
íslo stavby : Zateplovací systémy 
ázev SO : Oprava fasády a oken - budova B,C / S0_02 budova B 
íslo SO : školy 

Datum: 23.9.2015 

Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž Oddíl Název 
Dodávka Montáž Celkem 

Tonáž 

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 9 007,20 9 007,20 6,316 
61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 5 109,98 5109,98 0,431 
62 Úprava povrchů vnější 0,00 78 635,08 78 635,08 1,598 
764 Konstrukce klempířské 0,00 24 729,87 24 729,87 0,143 
766 Konstrukce truhlářské 88 176,96 7 625,14 95 802,10 0,000 
767 Konstrukce zámečnické 2 135,00 140 040,04 142 175,04 0,007 
782 Obklady s přírodního kamene 36 843,40 19 715,34 56 558,74 1,898 
783 Nátěry 0,00 35 031,93 35 031,93 0,058 
784 Malby 0,00 1 520,00 1 520,00 0,024 
785 Čalounické úpravy 22 912,00 10 187,04 33 099,04 0,000 
94 Lešení a stavební výtahy 0,00 70 285,01 70 285,01 0,106 
95 Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách 0,00 19 941,00 19 941,00 0,010 
96 Bourání konstrukci 0,00 79 425,19 79 425,19 0,003 
99 Přesun hmot 0,00 2 187,87 2 187,87 0,000 

Celkem 150 067,36 503 440,68 653 508,04 10,59 

IHSV- celkem I 264 591,331 

|PSV - celkem 1 388 916,711 

POZNÁMKY K SOUPISU PRACÍ : 

U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč.dodávky potřebného kotvení, doplňkového 
materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách 
jednotlivých částí soupisu prací, U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně 
výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. 

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v 
soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivě 
oddíly, rekapitulace a krycí listy. 
Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře 
cenová soustava ÚRS. 
V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. 

iW** 



NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ LISTU "VÝKAZ VÝMĚR" JE LIST "VÝPOČET VÝKAZU VÝMĚR" SE VŠEMI PODR 

SOUPIS PRACÍ - VYKAZ VYMER 
VŠECHNY ODKAZY NA KONKRÉTNÍ VYROBKYJSOU UVEDENY JAKO PŘÍKLAD A LZE 
TYTO VÝROBKY NAHRADIT VÝROBKY OBDOBNÝMI STEJNÝCH TECHNICKÝCH, 
ROZMĚROVÝCH A KVALITATIVNÍCH PARAMETRU 

Název stavby: SŠ stavební Jihlava, Žižkova 20/1939, Jihlava 
Název SO: Oprava fasády a oken - budova B,C / S0_02 budova B 
Datum zpracování: 23.9.2015 Datum aktualizace : 

Číslo stavby Zateplovací systémy 
Číslo SO: školy 
23.9.2015 

Poř. C E N A  
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže 
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Svislé a kompletní konstrukce 

1 310 23-8411 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 
na ft/If* 

m3 3,600 1,755 6,316 2 502,00 9 007,20 
íld IVIw 
3 celkem 6,316 0,00 9 007,20 

61 Úprava povrchů vnitřní 

1 612 32-5302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 10,440 0,034 0,351 309,50 3 231,18 
2 619 99-5001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 53,680 0,002 0,081 35,00 1 878,80 

61 celkem 0,431 0,00 5 109,98 

62 Úprava povrchů vnější 

1 622 90-3110 Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou m2 458,656 0,000 0,046 13,80 6 329,45 
vodou 

2 640 99-1111 Zakrývání výplně otvorů fólií a plastickým profilem m2 192,337 0,000 0,035 12,10 2 327,28 
3 6221311 PC Hloubková penetrace pod fasádní barvu, provedení sjednocovací M2 338,539 0,001 0,169 28,50 9 648,36 

stěrky, nanášená ručně 
4 6226111 PC Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších stěn s výztužnými mikrovlákny, M2 325,949 0,001 0,228 113,00 36 832,24 

provedený ručně 
5 6226111 PC Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších stěn s výztužnými mikrovlákny, M2 12,590 0,001 0,009 132,50 1 668,18 

provedený ručně - tmavý odstín 
6 622 14-2002 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem m2 9,020 0,001 0,007 65,00 586,30 
7 622 13-5001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 m2 9,020 0,020 0,185 230,00 2 074,60 

mm 



8 Předčena Oprava omítky - po odbouraném kabřincovém obkladu - skladba 
viz.výkaz výměr 

9 Před.cena Podkladní vrstva pod žulový obklad - skladba viz.výkaz výměr 
10 Před.cena Hydrofobní impregnace - vodoodpudivý prostředek na silikonové bázi, 

provedená ručně 
11 622 75-3211 KZS lišta dilatační rohová 
12 622 32-5102 Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 

30% 
62 celkem 

764 Konstrukce klempířské 

1 7647111 PC Oplechování parapetu oboustranně poplastovaný plech rš do 250 mm 
2 7647111 PC Oplechování parapetu oboustranně poplastovaný plech rš do 450 mm 
3 Před.cena Vyrovnání podkladu pod oplechování vnějších parapetů 
4 998 76-4203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 

m 
764 celkem 

766 Konstrukce truhlářské 

1 Před.cena Montáž výplní otvorů z euro profilů; parotěsná a paropropustná páska, 
APU lišty 

1/1 611 P.C. Okno dřevěné z euro profilů DIN 68121 profily IV78 Uw=1,1 W/m2K 
2sklo Rw=34 dB 172*130 cm ozn.01 

2 7666941 PC Montáž parapetních desek dřevěných šířky do 250 mm 
2/1 611 P.C. Parapet vnitřní voděodolná deska MDF tl.25 mm š.21 cm vč.hran 

dřevodekor kaštan dl. 180 cm 
3 998 76-6203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m 

766 celkem 

767 Konstrukce zámečnické 

1 767 66-2120 Montáž mříží pevných přivařených 
1/1 553 P.C. Bezpečnostní mříž na okna pevná s ohýbanou diagonální výplní, sponky 

ve spojích 172*130 cm ozn.01 
2 Před.cena Systémový plášť - obklad fasády provětrávaný; plech Pz trapéz.s 

polyester.povlakem min.35 |jm 

M2 10,499 0,008 0,084 156,20 1 639,94 

M2 19,120 0,001 0,013 119,85 2 291,53 
M2 49,171 0,000 0,005 89,30 4 390,97 

m 15,500 0,001 0,008 186,00 2 883,30 
m2 70,596 0,011 0,809 112,80 7 963,23 

1,598 0,00 78 635,08 

M 14,400 0,000 0,000 245,30 3 532,32 
M 43,200 0,003 0,143 386,00 16 675,20 
M2 23,040 0,000 0,000 155,00 3 571,20 
% 4,00% 0,000 0,000 23 778,72 951,: 5 

0,143 0,00 24 729,£7 

M 48,320 0,000 0,000 68,25 3 297,84 

KS 8,000 0,000 0,000 10 520,00 84 160,00 

M 14,000 0,000 0,000 45,90 642,60 
M 14,280 0,000 0,000 281,30 4 016,96 

% 4,00% 0,000 0,000 92 117,40 3 684,70 

0,000 88 176,96 7 625,14 

m2 17,888 0,000 0,007 518,00 9 265,98 
KS 1,000 0,000 0,000 2 135,00 2 135,00 

M2 51,214 0,000 0,000 956,00 48 960,58 



3 Před.cena Systémový plášť - obklad fasády provětrávaný; plech Pz trapéz.s 
polyester.povlakem min.35 |jm 

4 998 76-7203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 
m 
767 celkem 

782 Obklady s přírodního kamene 

1 782 13-1140 Montáž obkladu kámen tvrdý stěn desky tloušťky 25 nebo 30 mm 
1/1 583 P.C. Deska obkladová žula smirk.tl.3 cm / na celou výšku soklu v š.350-500 

mm viz.Technická zpráva 
2 7826314PC Montáž obkladu kámen tvrdý obklad parapet tloušťky 25 nebo 30 mm 

2/1 583 P. C. Obklad parapetů leštěný - žula tl.3 cm drážka ze spodní strany pro 
odkapávání vody 

3 998 78-2203 Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 60 m 
782 celkem 

783 Nátěry 

1 783 60-1812 Odstranění nátěrů z dřevěných oken s dělenými křídly, kyvných a 
otočných oškrabáním s obroušením 

2 783 90-3813 Odmaštění a očištění nátěrů stávajících oken - provedení podkladu pod 
nový nátěr 

3 783 69-5232 Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím 
lakem 2x lakování 

4 783 69-5299 Nátěry dřevěných oken 1 * hloubková impregnace + 1 * mezivrstva / 
intermedium 

5 7832200PC Nátěr kovových pozinkovaných konstrukcí barvou práškovou - odstín 
černý 
783 celkem 

784 Malby 

1 7844533PC Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací 
v místnostech v.do 3,8 m 
784 celkem 

785 Čalounické úpravy 

M2 79,859 0,000 

% 4,00% 0,000 

m2 14,800 0,032 
M2 16,280 0,081 

M 14,400 0,002 
M 1,980 0,044 

% 4,00% 0,000 

m2 81,072 0,000 

m2 81,072 0,000 

m2 162,144 0,000 

M 81,072 0,000 

M2 53,664 0,000 

M2 40,000 0,001 

0,000 956,00 76 345,20 

0,000 136 706,77 5 468,27 

0,007 2135,00 140 040,04 

0,470 650,00 9 620,00 
1,319 2 150,00 35 002,00 

0,023 550,00 7 920,00 
0,087 930,00 1 841,40 

0,000 54 383,40 2 175,34 
1,898 36 843,40 19 715,34 

0,000 35,00 2 837,52 

0,008 25,60 2 075,44 

0,050 86,80 14 074,10 

0,000 92,00 7 458,62 

0,000 160,00 8 586,24 

0,058 0,00 35 031,93 

0,024 38,00 1 520,00 

0,024 0,00 1 520,00 



1 Před.cena Vnitřní horizontální lamelové hliníkové žaluzie - barva dle interieru / M2 
montáž a dodávka 

2 Před.cena Zaměření, montáž, doprava - exteríerová látková roletka KS 
2/1 Před.cena Exterierová látková roletka např.sunstop 880*2400 mm; látka KS 

např.soltis 86; RAL - bude upřesněno 
3 998 78-6203 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m % 

785 celkem 

94 Lešení a stavební výtahy 

1 9411111PC Montáž, použití, demontáž, lešení řadového s podlahami zatížení do M2 
200 kg/m2 š.do 1,2 m v.do 25 m 

2 9445111PC Montáž, použití, demontáž, ochranné sítě z textilie z umělých vláken M2 
3 9449450PC Montáž, použití, demontáž, záchytné stříšky š.do 2 m zřizované M 

současně s lešením 
4 949 12-1112 Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 

rvi 
m2 

lil 
94 celkem 

95 Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních 
stavbách 

1 952 90-1111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 
2 619 99-1001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 
3 Před.cena Demontáž tabulky s názvem školy, očištění, uložení KS 
4 Před.cena Demontáž písmene B - označení budovy KS 
5 Před.cena Demontáž čidel u vstupu, uložení KS 
6 Před.cena Zpětná montáž tabulky s názvem školy KS 
7 Před.cena Namalování písmene B - označení budovy - velikost 100*120 cm KS 

fasádní barvou - odstín bude upřesněn 
8 Před.cena Zpětná montáž čidel u vstupu, zkouška funkčnosti KS 
9 Před.cena Demontáž stávajícího svislého vedení hromosvodu u vstupu, uložení M 
10 Před.cena Zpětná montáž svislého vedení hromosvodu; provedení na nové kotvy M 

na boční straně obj.C 
11 Před.cena Prodloužení hromosvodu o cca 1,00 m; nasvorkování KS 
12 Před.cena Revize hromosvodu objektu B KS 
13 Před.cena Očištění a nátěr kovové konstrukce stříška nad vstupem vel.cca KS 

370*130 cm 
14 Před.cena Ochrana stávajícího nábytku v 1.P.P., sestěhování, překrytí folií, hodina 

očištění, vrácení na stáv.místo 

18,200 0,000 0,000 270,00 4 914,CO 

16,000 0,000 0,000 250,00 4 000,00 
16,000 0,000 0,000 1 432,00 22 912,00 

4,00% 0,000 0,000 31 826,00 1 273,04 
0,000 22 912,00 10 187,04 

521,850 0,000 0,000 111,30 58 081,9' 

521,850 0,000 0,000 11,00 5 740,35 
26,400 0,004 0,106 122,50 3 234,00 

31,500 0,000 0,000 102,50 3 228,75 

0,106 0,00 70 285,01 

50,000 0,000 0,002 74,10 3 705,00 
66,000 0,000 0,008 13,00 858,00 

1,000 0,000 0,000 150,00 150,00 
1,000 0,000 0,000 100,00 100,00 
2,000 0,000 0,000 200,00 400,00 
1,000 0,000 0,000 50,00 50,00 
1,000 0,000 0,000 400,00 400,00 

2,000 0,000 0,000 200,00 400,00 
20,000 0,000 0,000 55,00 1 100,00 
20,000 0,000 0,000 135,00 2 700,00 

1,000 0,000 0,000 78,00 78,00 
1,000 0,000 0,000 7 000,00 7 000,00 
1,000 0,000 0,000 800,00 800,00 

10,000 0,000 0,000 220,00 2 200,00 



95 celkem 

96 Bouráni konstrukcí 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 

968 06-2354 
968 06-1112 
971 03-5661 
967 03-1142 
787 60-0802 
7676621 PC 
764 41-0850 
764 42-1850 
766 44-1811 

978 01-5331 
783 80-1812 
781 44-1810 
978 02-1192 

7127540PC 
762 13-1811 
766 41-1822 
997 01-3115 

18 997 01-3219 

19 997 01-3501 

20 997 01-3509 

21 997 01-3831 

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm 
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC 
Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého 
Demontáž kovových mříží pevných na výplních otvorů 
Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm 
Demontáž oplechování říms rš do 330 mm 
Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm 
délky do 1,0 m 
Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 20 % 
Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením 
Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty 
Přisekání podkladní vrstvy z cementových omítek vnějších stěn o 
rozsahu do 100 % 
Demontáž obkladu asfaltovým šidelem svislých stěn do suti 
Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken 
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 
m s použitím mechanizace 
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km 
se složením 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 
1 km 
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné) 
96 celkem 

99 Přesun hmot 

1 998 01-7003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m 
99 celkem 

-i. 

0,010 0,00 19 941,00 

m2 6,480 0,075 0,486 171,50 1 111,32 
kus 8,000 0,000 0,000 6,50 52,00 
m3 8,064 1,950 15,725 902,00 7 273,73 
m2 20,480 0,059 1,208 165,00 3 379,20 
m2 12,960 0,014 0,181 66,80 865,73 
m2 8,000 0,025 0,200 50,00 400,00 
m 69,360 0,001 0,094 36,60 2 538,58 
m 8,650 0,002 0,015 29,40 254,31 

kus 8,000 0,003 0,024 32,50 260,00 

m2 70,596 0,010 0,706 16,00 1 129,54 
m2 324,964 0,000 0,003 18,40 5 979,34 
m2 42,822 0,071 3,053 88,00 3 768,34 
m2 42,822 0,040 1,713 56,00 2 398,03 

M2 73,274 0,017 1,224 85,60 6 272,25 
m2 73,274 0,014 1,026 42,00 3 077,51 
m2 73,274 0,008 0,586 38,60 2 828,38 
t 26,241 0,000 0,000 205,00 5 379,41 

t 26,241 0,000 0,000 94,00 2 466,65 

t 26,241 0,000 0,000 258,50 6 783,30 

t 236,170 0,000 0,000 48,00 11 336,16 

t 26,241 0,000 0,000 452,40 11 871,43 

0,003 0,00 79 425,19 

t 8,464 0,000 0,000 258,50 
0,000 0,00 

2 187,87 
2 187,87 



VÝPOČET VÝKAZU VÝMĚR 
Název stavby: SŠ stavební Jihlava, Žižkova 20/1939, Jihlava 
Název SO: Oprava fasády a oken - budova B,C / S0_02 budova B 
Datum zpracování: 23.9.2015 
Poř. 
číslo Číslo Měrná Množství 
pol. položky Název položky jednotka 

1 2 3 4 

3 Svislé a kompletní konstrukce 

1 310 23-8411 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami m3 3,600 
pálenými na MC 
NADEZDÍVKA VNĚJŠÍCH PARAPETŮ 0,000 
1.P.P:'1,80*0,25*8 3,600 
Mezisoučet 3,600 

61 Úprava povrchů vnitřní 

1 612 32-5302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 10,440 
OMÍTKA OSTĚNÍ S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ OMÍTKY 0,000 
1.P.P. 0,000 
0.30*(1,75+1,30*2)*8 10,440 
Mezisoučet 10,440 

2 619 99-5001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 53,680 
(1,75+1,30)*2*8*1,10 53,680 
Mezisoučet 53,680 

62 Úprava povrchů vnější 

1 622 90-3110 Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 m2 458,656 
tlakovou vodou 
VEŠKERÉ POPISY PRO PROVEDENÍ FASÁDY JSOU NA V.Č.: 0,000 
1.1.02 
1.- 3.N.P.- ULIČNÍ FASÁDA 0,000 
(21,70+0,70)*(15,95+15,40)*1/2+(3,70+1,30*2)*15,95 451,605 
(3,70+1,30*2)*3,85-2,65*2,40+0,19*(2,65+2,40*2) 19,311 
-(1,78*2,40*24+0,90*0,90*8+2,65*2,40*3+3,10*2,20) -134,908 
0,27*[(1,78+2,40*2)*24+(2,65+2,40*2)*3]+0,24*0,90*3*8 53,857 
0,32*(3,10+2,20*2) 2,400 
Mezisoučet 392,264 
4.N.P.- POD DEMONTÁŽI FASÁDNÍHO OBKLADU 0,000 
21,88*3,90-1,72*2,40*8+0,27*(1,72+2,40*2)*8 66,391 
Součet 458,656 

2 640 99-1111 Zakrývání výplně otvorů fólií a plastickým profilem m2 192,337 
ULIČNÍ FASÁDA 0,000 
1,78*1,30*8+1,78*2,40*24+1,72*2,40*8+2,65*2,40*4 179,504 
VSTUP'3,10*2,20 6,820 
STŘÍŠKA NAD VSTUPEM' 3,70*1,30*1,25 6,013 
Mezisoučet 192,337 

3 6221311PC Hloubková penetrace pod fasádní barvu, provedení sjednocovací M2 338,539 
stěrky, nanášená ručně 
ULIČNÍ FASÁDA - OBJEKT B - OZN.A 0,000 
(21,70+0,65)*15,15+0,10*2*15,15*8+1,30*2*(15,43-2,70) 395,941 
-(1,78*2,40*24+4,78*1,30*8) -121,040 
0,27*(1,78+2,40*2)*24+0,24*(1,78+1,30*2)*8 51,048 
Mezisoučet 325,949 
VSTUP' (3,70+1,30*2)*2,70-3,10*2,20+0,32*(3,10+2,20*2) 12,590 



Součet 338,53v 
4 6226111 PC Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších stěn s výztužnými M2 325,949 

mikrovlákny, provedený ručně 
ULIČNÍ FASÁDA - OBJEKT B - OZN.A 0,000 
(21,70+0,65)*15,15+0,10*2*15,15*8+1,30*2*(15,43-2,70) 395,941 
-(1,78*2,40*24+1,78*1,30*8) -121,040 
0,27*(1,78+2,40*2)*24+0,24*(1,78+1,30*2)*8 51,048 
Mezisoučet 325,949 

5 6226111 PC Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších stěn s výztužnými M2 12,590 
mikrovlákny, provedený ručně - tmavý odstín 
VSTUP' (3,70+1,30*2)*2,70-3,10*2,20+0,32*(3,10+2,20*2) 12,590 
Mezisoučet 12,590 

6 622 14-2002 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem m2 9,020 
ZBÝVAJÍCÍ PÁS NAD NADEZDÍVKOU 0,000 
[(1,80+0,25*2)*0,25+1,80*0,25]*8*1,10 9,020 
Mezisoučet 9,020 

7 622 13-5001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do m2 9,020 
10 mm 
ZBÝVAJÍCÍ PÁS NAD NADEZDÍVKOU 0,000 
[(1,80+0,25*2)*0,25+1,80*0,25]*8*1,10 9,020 
Mezisoučet 9,020 

8 Před.cena Oprava omítky - po odbouraném kabřincovém obkladu - skladba M2 10,499 
viz.výkaz výměr 
jádrová omítka 4 mm / spotřeba 20 kg/10 mm/m2 0,000 
vnější štuk 1,5 mm / spotřeba 2,7 kg/1,5 mm/m2 0,000 
MEZIOKENNÍ PILÍŘE, PARAPET' (21,70+0,25*2*8)*0,25 6,425 
VSTUP' 4,074 
1,30*2*0,70+(0,25+0,32)*1,70+(0,33+0,32)*1,70+0,30*0,30*2 
Mezisoučet 10,499 

9 Před.cena Podkladní vrstva pod žulový obklad - skladba viz.výkaz výměr M2 19,120 
jádrová omítka 4 mm / spotřeba 20 kg/10 mm/m2 0,000 
disperze npro zvýšení přídržnosti povrchových úprav 0,000 
k podkladu, ke snížení savosti podkladu / spotřeba 0,03 kg/m2 0,000 
mrazuvzdorné lepidlo jednosložkové flexibilní na bázi cementu 0,000 
spotřeba 4,0 kg/m2 0,000 
21,70*(0,85+0,30)*1/2+0,70*0,30+1,80*0,30*8 17,008 
[(3,70+1,30*2)-3,10+0,32*2]*0,55 2,112 
Mezisoučet 19,120 

10 Před.cena Hydrofobní impregnace - vodoodpudivý prostředek na silikonové M2 49,171 
bázi, provedená ručně 
POD OMÍTKU - KDE NENÍ ŽULOVÝ OBKLAD 0,000 
10,499 'Viz 62/8 (Před.cena)' 10,499 
POD ŽULOVÝ SOKL 0,000 
19,120 'Viz 62/9 (Před.cena)' 19,120 
ŽULOVÝ OBKLAD 0,000 
21,70*(0,85+0,30)*1/2+0,70*0,30 12,688 
[(3,70+1,30*2)-3,10+0,32*2]*0,55 2,112 
ŽULOVÝ PARAPET 0,000 
1,80*(0,30+0,03)*8 4,752 
Mezisoučet 49,171 

11 622 75-3211 KZS lišta dilatační rohová m 15,500 
ozn.03' 15,500 15,500 
Mezisoučet 15,500 
PŘESNT POPIS SKLADBY - VIZ.TABULKY PSV 0,000 

12 622 32-5102 Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu m2 70,596 
do 30% 
OPRAVA PO ODEBRÁNÍ OBKLADU VE 4.N.P. 0,000 
21,88*3,90-1,75*2,40*8+0,36*(1,75+2,40*2)*8 70,596 
Mezisoučet 70,596 



764 

1 7647111PC 

2 7647111 PC 

3 Před.cena 

4 998 76-4203 

766 

1 Před.cena 

1/1 611 P.C. 

2 7666941 PC 

2/1 611 P.C. 

3 998 76-6203 

767 

1 767 66-2120 

1/1 553 P.C. 

2 Před.cena 

Konstrukce klempířské 

Oplechování parapetu oboustranně poplastovaný plech rš do 250 M 14,400 
mm 
K/01 250 MM'1,80*8 14,400 
Mezisoučet 14,400 
Oplechování parapetu oboustranně poplastovaný plech rš do 450 M 43,200 
mm 
K/01 430 MM' 1,80*24 43,200 
Mezisoučet 43,200 
Vyrovnání podkladu pod oplechování vnějších parapetů M2 23,040 
K/01' 1,80*0,25*8+1,80*0,45*24 23,040 
Mezisoučet 23,040 
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v % 1,610 
do 24 m 

Konstrukce truhlářské 

Montáž výplní otvorů z euro profilů; parotěsná a paropropustná M 48,320 
páska, APU lišty 
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR JSOU TABULKY PSV 0,000 

PARAMETRY OKEN - VIZ.TABULKY PSV 0,000 
01' (1,72+1,30)*2*8 48,320 
Mezisoučet 48,320 
MONTÁŽ PROVEDENA V SOULADU S ETICS 0,000 
Okno dřevěné z euro profilů DIN 68121 profily IV78 Uw=1,1 KS 8,000 
W/m2K 2sklo Rw=34 dB 172x130 cm ozn.01 
Montáž parapetních desek dřevěných šířky do 250 mm M 14,000 
01'1,75*8 14,000 
Mezisoučet 14,000 
Parapet vnitřní voděodolná deska MDF tl.25 mm š.21 cm vč.hran M 14,280 
dřevodekor kaštan dl. 180 cm 
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do % 1,100 
24 m 

Konstrukce zámečnické 

Montáž mříží pevných přivařených m2 17,888 
VYROBENO DLE TABULEK PSV - ozn.01 0,000 
1,72*1,30*8 17,888 
Mezisoučet 17,888 
Bezpečnostní mříž na okna pevná s ohýbanou diagonální výplní, KS 1,000 
sponky ve spojích 172x130 cm ozn.01 
Systémový plášť - obklad fasády provětrávaný; plech Pz trapéz.s M2 51,214 
polyester.povlakem min.35 |jm 
PODROBNÝ POPIS - TABULKY PSV - OZN.04 0,000 
prostor mezi stěnou a obkladem bude zateplen izolací 0,000 
fasádními deskami z minerální plsti do provětrávaných fasád 0,000 
tl,140 mm, obj.hmot.min.50 kg/m3; tepel.vodivost 0,035 W/m.2K 0,000 

hydroizolační vrstva - difuzně propustná folie 160 g/m2 0,000 
s faktorem difuzního odporu 250 0,000 
21,88*3,85-1,72*2,40*8 51,214 
Mezisoučet . 51,214 
MONTÁŽ A DODÁVKA 0,000 



3 Před.cena 

4 998 76-7203 

782 

1 78213-1140 

1/1 583 P.C. 

2 7826314PC 

2/1 583 P.C. 

3 998 78-2203 

783 

1 783 60-1812 

2 783 90-3813 

3 783 69-5232 

4 783 69-5299 

5 7832200PC 

Systémový plášť - obklad fasády provětrávaný; plech Pz trapéz.s M2 79.85'. 
polyester.povlakem min.35 um 
PODROBNÝ POPIS - TABULKY PSV - OZN.05 0.000 
USTOUPENÁ ČÁST 0,000 
3,70*16,60+1,20*3,85*2-2,65*2,40*4 45,220 
OSTĚNÍ A PARAPET 0,000 
0,36*(1,72+2,40)*2*8+0,27*(2,65+2,40)*2*4 34,639 
Mezisoučet 79,859 
MONTÁŽ A DODÁVKA 0,000 
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v % 1,810 
do 24 m 

Obklady s přírodního kamene 

Montáž obkladu kámen tvrdý stěn desky tloušťky 25 nebo 30 mm m2 14,800 

ULIČNÍ FASÁDA 0,000 
21,70*(0,85+0,30)*1/2+0,70*0,30 12,688 
[(3,70+1,30*2)-3,10+0,32*2]*0,55 2,112 
Mezisoučet 14,800 
Deska obkladová žula smirk.tl.3 cm / na celou výšku soklu v š.350- M2 16,280 
500 mm viz.Technická zpráva 
Montáž obkladu kámen tvrdý obklad parapet tloušťky 25 nebo 30 M 14,400 
mm 
ozn.02'1,80*8 14,400 
Mezisoučet 14,400 
Obklad parapetů leštěný - žula tl.3 cm drážka ze spodní strany pro M 1,980 
odkapávání vody 
Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 60 % 4,230 
m 

Nátěry 

Odstranění nátěrů z dřevěných oken s dělenými křídly, kyvných a m2 81,072 
otočných oškrabáním s obroušením 
OKNA 3. A 4.N.P.- VNĚJŠÍ STRANA 0,000 
1,78*2,40*16+2,65*2,40*2 81,072 
Mezisoučet 81,072 
Odmaštění a očištění nátěrů stávajících oken - provedení m2 81,072 
podkladu pod nový nátěr 
1. A 2.N.P.- STÁVAJÍCÍ OKNA' 1,78*2,40*16+2,65*2,40*2 81,072 
Mezisoučet 81,072 
Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva dražší m2 162,144 
lazurovacím lakem 2x lakování 
PROVEDENÍ SJEDNOCUJÍCÍHO NÁTĚRU OKEN 0,000 
81,072 'Viz 783/1 (783601812)' 81,072 
81,072 'Viz 783/2(783903813)' 81,072 
Mezisoučet 162,144 
Nátěry dřevěných oken 1 * hloubková impregnace + 1 * M 81,072 
mezivrstva / intermedium 
3. A 4.N.P.- STÁVAÍCÍ OKNA - VNĚJŠÍ STRANA 0,000 
1,78*2,40*16+2,65*2,40*2 81,072 
Mezisoučet 81,072 
Nátěr kovových pozinkovaných konstrukcí barvou práškovou - M2 53,664 
odstín černý 
ozn.01'1,72*1,30*8*3 53,664 
Mezisoučet 53,664 

\ 



784 Malby 

1 7844533PC Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s M2 40,000 
penetrací v místnostech v.do 3,8 m 
ČELNÍ STĚNY S OKNY 0,000 
1.P.P.' 5,00*8 40,000 
Mezisoučet 40,000 

785 Čalounické úpravy 

1 Před.cena Vnitřní horizontální lamelové hliníkové žaluzie - barva dle interieru M2 18,200 
/ montáž a dodávka 
DLE TABULEK PSV 0,000 
01'1,75*1,30*8 18,200 
Mezisoučet 18,200 

2 Před.cena Zaměření, montáž, doprava - exterierová látková roletka KS 16,000 
VELIKOST 880x2400' 16 16,000 
Mezisoučet 16,000 

2/1 Před.cena Exterierová látková roletka např.sunstop 880x2400 mm; látka KS 16,000 
např.soltis 86; RAL - bude upřesněno 

3 998 78-6203 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 % 0,330 
m 

94 Lešení a stavební výtahy 

1 9411111PC Montáž, použití, demontáž, lešení řadového s podlahami zatížení M2 521,850 
do 200 kg/m2 š.do 1,2 m v.do 25 m 
cena obsahuje lešeňové zábradlí, okopová prkna v úrovni podlah 0,000 

doba provádění rekonstrukčních prací - viz.Technická zpráva 0,000 
ULIČNÍ FASÁDA 0,000 
(21,70+3,70+1,00*2*2)*(18,00+17,50)*1/2 521,850 
Mezisoučet 521,850 

2 9445111 PC Montáž, použití, demontáž, ochranné sítě z textilie z umělých M2 521,850 
vláken 
521,850 'Viz 94/1 (9411111 PC)' 521,850 
Mezisoučet 521,850 

3 9449450PC Montáž, použití, demontáž, záchytné stříšky š.do 2 m zřizované M 26,400 
současně s lešením 
ULIČNÍ FASÁDA 0,000 
21,70+3,70+1,00 26,400 
Mezisoučet 26,400 

4 949 12-1112 Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy m2 31,500 
do 1,9 m 
PRO VÝMĚNU OKEN A STAVEBNÍ ÚPRAVY 0,000 
1.P.P.'21,00*1,50 31,500 
VSTUP-STŘÍŠKA'3,70*1,30 0,000 
Mezisoučet 31,500 

95 Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních 
stavbách 

1 952 90-1111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do m2 50,000 
4 m 
ULIČNÍ ČÁST - VÝMĚNA OKEN, STAVEBNÍ ÚPRAVY 0,000 
1.P.P.'5,00*8+10,00 50,000 
Mezisoučet 50,000 

2 619 99-1001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 66,000 



OCHRANA STÁVAJÍCÍCH PODLAH 0.0&. 
1.P.P.1 22,000*3,00 66.00G 
Mezisoučet 66.000 

3 Před.cena Demontáž tabulky s názvem školy, očištění, uložení KS 1,000 
1 1,000 
Mezisoučet 1,000 

4 Před.cena Demontáž písmene B - označení budovy KS 1,000 
1 1,000 
Mezisoučet 1,000 

5 Před.cena Demontáž čidel u vstupu, uložení KS 2,000 
2 2,000 
Mezisoučet 2,000 

6 Před.cena Zpětná montáž tabulky s názvem školy KS 1,000 
1 1,000 
Mezisoučet 1,000 

7 Před.cena Namalování písmene B - označení budovy - velikost 100x120 cm KS 1,000 
fasádní barvou - odstín bude upřesněn 
1 1,000 
Mezisoučet 1,000 

8 Před.cena Zpětná montáž čidel u vstupu, zkouška funkčnosti KS 2,000 
2 2,000 
Mezisoučet 2,000 

9 Před.cena Demontáž stávajícího svislého vedení hromosvodu u vstupu, M 20,000 
uložení 
20,000 20,000 
Mezisoučet 20,000 

10 Před.cena Zpětná montáž svislého vedení hromosvodu; provedení na nové M 20,000 
kotvy na boční straně obj.C 
20,000 20,000 
Mezisoučet 20,000 

11 Před.cena Prodloužení hromosvodu o cca 1,00 m; nasvorkování KS 1,000 
1 1,000 
Mezisoučet 1,000 

12 Před.cena Revize hromosvodu objektu B KS 1,000 
1 1,000 
Mezisoučet 1,000 

13 Před.cena Očištění a nátěr kovové konstrukce stříška nad vstupem vel.cca KS 1,000 
370x130 cm 
1 1,000 
Mezisoučet 1,000 

14 Před.cena Ochrana stávajícího nábytku v 1.P.P., sestěhování, překrytí folií, hodina 10,000 
očištění, vrácení na stáv.místo 
ODHAD' 10 10,000 
Mezisoučet 10,000 
BUDE UPŘESNĚNO 0,000 

96 Bourání konstrukcí 

1 968 06-2354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 6,480 
m2 
1.P.P.'0,90*0,90*8 6,480 
Mezisoučet 6,480 

2 968 06-1112 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 kus 8,000 
8 8,000 
Mezisoučet 8,000 

3 971 03-5661 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 m3 8,064 
mm 
1.P.P.-OTVORY PRO NOVÁ OKNA'1,80*1,40*0,40*8 8,064 
Mezisoučet 8,064 



4 967 03-1142 Přisekání rovných ostání v cihelném zdivu na MC m2 20,480 
0.40*(1,80+1,40)*2*8 20,480 
Mezisoučet 20,480 

5 787 60-0802 Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého m2 12,960 
1.P.P.- STÁVAJÍCÍ OKNA' 0,90*0,90*2*8 12,960 
Mezisoučet 12,960 

6 7676621PC Demontáž kovových mříží pevných na výplních otvorů m2 8,000 
1.P.P.- STÁVAJÍC! VYBOURANÁ OKNA' 1,00*1,00*8 8,000 
Mezisoučet 8,000 

7 764 41-0850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 69,360 
2,70*4+1,83*32 69,360 
Mezisoučet 69,360 

8 764 42-1850 Demontáž oplechování říms rš do 330 mm m 8,650 
MEZIOKENNI PILÍŘE 0,000 
4.N.P.'0,90*8+1,45 8,650 
Mezisoučet 8,650 

9 766 44-1811 Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do kus 8,000 
30 cm délky do 1,0 m 
8 8,000 
Mezisoučet 8,000 

10 978 01-5331 Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 20 m2 70,596 
% 
PO ODEBRÁNÍ OBKLADU VE 4.N.P. 0,000 
21,88*3,90-1,75*2,40*8+0,36*(1,75+2,40*2)*8 70,596 
Mezisoučet 70,596 

11 783 80-1812 Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením m2 324,964 
ULIČNÍ FASÁDA - STÁVAJÍCÍ NÁTĚR - A 0,000 
21,80*15,00+0,70*15,35+1,20*13,40*2+0,10*15,00*2*8 393,905 
-(1,78*2,40*24+1,78*1,30*8) -121,040 
0.27*[(1,78+2,40*2)*24+(1,78+1,30*2)*8] 52,099 
Mezisoučet 324,964 

12 781 44-1810 Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty m2 42,822 
1.P.P. 0,000 
21,70*(1,06+0,54)*1/2+0,35*0,54-1,78*0,50+0,80*0,52 17,075 
1,748*0,95*8+1,78*0,30*8+0,30*0,50*2*8 19,957 
Mezisoučet 37,032 
VSTUP 0,000 
1,30*1,10*2+(0,28+0,32)*2,20+(0,33+0,32)*2,20+0,30*0,30*2 5,790 
Součet 42,822 

13 978 02-1192 Přisekání podkladní vrstvy z cementových omítek vnějších stěn o m2 42,822 
rozsahu do 100 % 
PODKLADNÍ VRSTY POD KABŘINCOVÝM OBKLADEM 0,000 
42,822 'Viz 96/14(781441810)' 42,822 
Mezisoučet 42,822 
SROVNÁNÍ PODKLADU - BUDE UPŘESNĚNO 0,000 

14 7127540PC Demontáž obkladu asfaltovým šidelem svislých stěn do suti M2 73,274 
4.N.P.' 21,88*4,00-1,72*2,40*8+0,36*(1,72+2,40*2)*8 73,274 
Mezisoučet 73,274 

15 762 13-1811 Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken m2 73,274 
PODKLAD POD OBKLAD ASFALTOVÝM ŠIDELEM 0,000 
4.N.P.' 21,88*4,00-1,72*2,40*8+0,36*(1,72+2,40*2)*8 73,274 
Mezisoučet 73,274 

16 766 41-1822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 73,274 
BUDE UPŘESNĚNO 0,000 
PODKLAD POD DŘEVENÉ BEDNĚNÍ 0,000 
4.N.P.'21,88*4,00-1,72*2,40*8+0,36*(1,72+2,40*2)*8 73,274 
Mezisoučet 73,274 

17 997 01-3115 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v t 26,241 
do 18 m s použitím mechanizace 



18 997 01-3219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za t 26.24'. 
zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 

19 997 01-3501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do t 26.241 
1 km se složením 

20 997 01-3509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km t 236.170 
přes 1 km 

21 997 01-3831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce t 26,241 
(skládkovné) 

99 Přesun hmot 

1 998 01-7003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 8,460 



Soupis prací - výkaz výměr 

Stavba: SŠ stavební Jihlava, Žižkova 20/1939, Jihlava 
Objekt: Oprava fasádv a oken - budova B.C / SO 03 budova C 

1 IČO DIČ 

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava 70890749 CZ70890749 
Projektant: Q_DESIGN sdružení, Chlumova 3, Jihlava 42631220 CZ6204160061 
Zhotovitel: Daico stavby s.r.o. 3467911 CZ03467911 
Subdodavatel: 

Zodp.osoba Ing.arch.Tomáš Novák 
Uživatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava 70890749 CZ70890749 
Jiné údaje: 

Název MJ: Počet MJ: 0 Náklady na MJ: 0 
JKSO: Ev.č.typ.proj.: Cenová úroveň: ÚRS Praha 

Reg. Číslo: Zakázka: 016/15 | 
Rozpočtové nákladv v korunách 

Základní rozpočtové náklady Vedlejší a ostatní náklady - VON 

1 ZRN prací montážních 
Dodávka 0 13 VON celkem 36 250 

2 
ZRN prací montážních 

Montáž 0 14 0 
3 ZRN prací stavebních 

HSV 180 950 15 0 
4 

ZRN prací stavebních 
PSV 181 436 16 0 

5 ZRN celkem (ř. 1-4) 362 386 17 0 
6 HZS a jiné nákl. hl. II/III 0 18 0 
7 Jiné náklady 0 19 0 
8 Hlava II/III celkem (ř. 5-7) 362 386 20 0 
9 HI. XI - HZS, revize, zkoušky 0 21 0 

10 HI. XI - kompletační činnost 0 22 0 
11 Rezerva 0 23 0 
12 Součet (ř. 8-11) 362 386 24 0 

25 VRN celkem (ř. 13-24) 36 250 

/£ "<x\ l 
IQ U Cíhelnv 763 9 \ i / 

588 22, A i / 

Celkové nákladv | 

/£ "<x\ l 
IQ U Cíhelnv 763 9 \ i / 

588 22, A i / 

26 Celkem bez DPH (ř. 12+25) 398 636 
/£ "<x\ l 
IQ U Cíhelnv 763 9 \ i / 

588 22, A i / 
27 DPH 21% 83 714 /£ "<x\ l 

IQ U Cíhelnv 763 9 \ i / 
588 22, A i / 28 

\ Lýka nad Jihlavou 1 / K 

kilm 
29 

\ Lýka nad Jihlavou 1 / K 

kilm 30 Celkem vč.DPH (ř. 26-29) 

\ Lýka nad Jihlavou 1 / K 
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T 

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 
Název stavby: Oprava fasády a oken - budova B,C / S0_03 budova C 
Název SO: SŠ stavební Jihlava, Žižkova 20/1939, Jihlava 
Datum zpracováni: 24.8.2015 
Poř. 
číslo Číslo Měrná Množství cena 
pol. položky Název položky iednotka jednotková celkem 

1 2 3 4 9 10 

002-002.1 Dočasné dopravní opatření kpl 1 7 500,00 7 500,00 
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značeni a zvláštního 
užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a 
organizacemi a zajištěni příslušných správnich rozhodnuti, dodáni dopravních 
značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba 
v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, 
splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS - dle vyhl. 230/2012Sb. 
§9 odst. 2 - dopravní omezení. 

002-003 Zábory veřejných prostranství, vč. komunikací kpl 1 2 500,00 2 500,00 
Náklady spojené se zábory veřejných prostranství vč. komunikace (poplatky za 
zřízení záboru, nájemné za užívání veřejných ploch, ... ) 

002-004.1 Zařízeni staveniště, vč. BOZP kpl 1 11 500,00 11 500,00 
Veškeré činnosti dle vyhl. 230/2012Sb. §9 odst. 2 související s vybudováním, 
provozem a likvidací staveniště, vč. úklidu objektu před předáním stavby. 
Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů 
vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, 
resp. likvidace) a povinosti vyplívající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných 
úřadů. 

002-005.1 PUBLICITA kpl 1 2 500,00 2 500,00 

web : Kraje Vysočina - STAVÍME PRO VÁS - Propagace stavebních činností na 
majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu 
http://www.kr-vysocina.cz/stavime-pro-vas-propagace-stavebnich-cinnosti-na-
majetku-kraje-vysocina-prostrednictvim-informacniho-panelu/d-4026757/ 

002-006 Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SŮ, kpl 1 4 000,00 4 000,00 
BOZP na stavbě 
Pro zástupce objednatele (TDS, technici, AD, SÚ, koordinátor BOZP, .... ) bude 
v rámci zařízení staveniště zpřístupněna jedna kancelář (kontejnerového typu -
zateplená, se sociálním zázemím včetně úklidových prostředků a potřeb), 
vybavená stoly, židlemi pro 6 osob, věšáky, s úložnými uzamykatelnými 
prostorami připojená na el. en., vodu a zabezpečená (před buňkou čistící 
zóna). 
Kancelářská buňka bude sloužit jako pracoviště výše uvedených pracovníků 
objednavatele a orgánů DOSS na stavbě. 

002-007 Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů a zeleně kpl 1 2 000,00 2 000,00 
Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů a zeleně. 
Omezení vlivu stavby na sousední objekty - zakrytí konstrukcí (prach, hluk), 
zajištění konstrukcí proti poškození. Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu 
výstavby. 

002-101.1 Vytýčení stávajících inženýrských sítí a stavebních objetků, geodetická činnost kpl 1 1 500,00 1 500,00 
během výstavby 
Vytýčení stávajících inženýrských sítí a stavebních objetků, geodetická činnost 
během výstavby (vytýčení všech stavebních a inženýrských objektů). 

002-201.1 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1 3 500,00 3 500,00 
Projektová dokumentace skutečného provedení dle vyhl. č. 230/2012Sb. §10 
odst. 2 - 4x tištěné a 1x elektronicky na CD nosiči 

002-301.1 Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů kpl 1 1 000,00 1 000,00 
Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv, protokolů o kotrolách, 
dokladů o vlastnostech materiálů, dokladů o likvidaci odpadu a ostatních 
dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby - 3x tištěné a 1x tištěné na 
CD nosiči. 

002-302 Zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy. kpl 1 250,00 250,00 
Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací 
a plnění před podpisem smlouvy. 

|VON- Vedlejší a ostatní náklady -celkem | 36 250,00| 

V 



SOUPIS PRACÍ - rekapitulace - rozpočet 

OBJEKT C - ULICNI FASAD 

Název stavby : SŠ stavební Jihlava, Žižkova 20/1939, Jihlava 
Číslo stavby : Zateplovací systémy 
Název SO : Oprava fasády a oken - budova B,C / S0_03 budova C 
Číslo SO : školy 

Datum: 24.9.2015 

Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž Oddíl Název 
Dodávka Montáž Celkem 

Tonáž 

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 9 007,20 9 007,20 6,316 
62 Úprava povrchů vnější 0,00 69 411,51 69 411,51 1,699 

764 Konstrukce klempířské 0,00 6 477,12 6 477,12 0,048 
767 Konstrukce zámečnické 2 135,00 84 073,49 86 208,49 0,008 
782 Obklady s přírodního kamene 29 417,30 17 295,65 46 712,95 1,519 
783 Nátěry 0,00 10 080,00 10 080,00 0,000 
785 Čalounické úpravy 22 912,00 9 045,12 31 957,12 0,000 
94 Lešení a stavební výtahy 0,00 53 914,48 53 914,48 0,093 
95 Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbác 0,00 11 300,00 11 300,00 0,000 
96 Bourání konstrukcí 0,00 35 220,33 35 220,33 0,003 
99 Přesun hmot 0,00 2 096,55 2 096,55 0,000 

Celkem 54 464,30 307 921,45 362 385,75 9,68 

HSV - celkem | 180 950,07| 

PSV - celkem | 181 435,68| 

POZNÁMKY K SOUPISU PRACÍ : 

U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč.dodávky potřebného kotvení, doplňkového 
materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných 
položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového 
vzorkování apod. 
Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky 
uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě 
na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. 
Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře 
cenová soustava ÚRS. 
V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. 



NEDÍLNOU součástí listu "výkaz výměr •• je list "výpočet výkazu výměr" se všemi PODF 

SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VYMER 
VŠECHNY ODKAZY NA KONKRÉTNÍ VYROBKY JSOU UVEDENY JAKO PRIKLA 
TYTO VÝROBKY NAHRADIT VÝROBKY OBDOBNÝMI STEJNÝCH TECHNICKÝCh 
ROZMĚROVÝCH A KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ 

Název stavby: SŠ stavební Jihlava, Žižkova 20/1939, Jihlava 
Název SO: Oprava fasády a oken - budova B,C / S0_03 budova C 
Datum zpracování: 24.9.2015 

i 

Datum aktualizace 

Číslo stavby Zateplovací systémy 
Číslo SO: školy 
24.9.2015 

Poř. C E N A  
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže 
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Svislé a kompletní konstrukce 

1 31023-8411 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými m3 3,600 1,755 6,316 2 502,00 9 007,20 
na MC 
3 celkem 6,316 0,00 9 007,20 

62 Úprava povrchů vnější 

1 622 90-3110 Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou m2 359,372 0,000 0,036 13,80 4 959,33 
vodou 

2 640 99-1111 Zakrývání výplně otvorů fólií a plastickým profilem m2 155,400 0,000 0,028 12,10 1 880,34 
3 6221311 PC Hloubková penetrace pod fasádní barvu, provedení sjednocovací M2 294,106 0,001 0,147 28,50 8 382,02 

stěrky, nanášená ručně 
4- 6226111 PC Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších stěn s výztužnými mikrovlákny, M2 294,106 0,001 0,206 113,00 33 233,98 

provedený ručně 
5 622 14-2002 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem m2 11,044 0,001 0,009 65,00 717,86 
6 622 13-5001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 

mrn 
m2 11,044 0,020 0,226 230,00 2 540,12 

7 Před.cena 
lilií i 
Oprava omítky - po odbouraném kabřincovém obkladu - skladba M2 8,820 0,008 0,071 156,20 1 377,68 
viz.výkaz výměr 

8 Před.cena Podkladní vrstva pod žulový obklad - skladba viz.výkaz výměr M2 11,660 0,001 0,008 119,85 1 397,45 
9 Před.cena Hydrofobní impregnace - vodoodpudivý prostředek na silikonové bázi, M2 36,892 0,000 0,004 89,30 3 294,46 

provedená ručně 
10 622 75-3211 KZS lišta dilatační rohová m 15,500 0,001 0,008 186,00 2 883,00 
11 622 32-5102 Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do m2 55,880 0,011 0,640 112,80 6 303,26 



12 622 32-1141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená 
ručně 
62 celkem 

764 Konstrukce klempířské 

1 7647111 PC Oplechování parapetu oboustranně poplastovaný plech rš do 450 mm 

2 Před.cena Vyrovnání podkladu pod oplechování vnějších parapetů 
3 998 76-4203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 

m 
764 celkem 

767 Konstrukce zámečnické 

1 767 66-2120 Montáž mříží pevných přivařených 
1/1 553 P.C. Bezpečnostní mříž na okna pevná s ohýbanou diagonální výplní, 

sponky ve spojích 175*150 cm ozn.01 
2 Před.cena Systémový plášť - obklad fasády provětrávaný; plech Pz trapéz.s 

polyester.povlakem min.35 pm 
3 Před.cena Systémový plášť - obklad fasády provětrávaný; plech Pz trapéz.s 

polyester.povlakem min.35 (jm 
4 998 76-7203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 

m 
767 celkem 

782 Obklady s přírodního kamene 

1 782 13-1140 Montáž obkladu kámen tvrdý stěn desky tloušťky 25 nebo 30 mm 
1/1 583 P.C. Deska obkladová žula smirk.tl.3 cm / na celou výšku soklu v š.350-500 

mm viz.Technická zpráva 
2 7826314PC Montáž obkladu kámen tvrdý obklad parapet tloušťky 25 nebo 30 mm 

>/1 583 P.C. Obklad parapetů leštěný - žula tl.3 cm drážka ze spodní strany pro 
odkapávání vody 

3 998 78-2203 Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 60 m 
782 celkem 

783 Nátěry 

m2 12,000 0,026 0,316 

1,699 0,00 

203,50 2 442,00 

69 411,51 

M 14,400 0,003 0,048 386,00 5 558,40 

M2 
% 

4,320 
4,00% 

0,000 
0,000 

0,000 
0,000 

0,048 0,00 

155,00 
6 228,00 

669,60 
249,12 

6 477,12 

m2 
KS 

21,000 
1,000 

0,000 
0,000 

0,008 
0,000 2 135,00 2 135,00 

518,00 10 878,00 

M2 49,480 0,000 0,000 956,00 47 302,88 

M2 23,616 0,000 0,000 956,00 22 576,90 

% 4,00% 0,000 0,000 

0,008 2 135,00 

82 892,78 3 315,71 

84 073,49 

m2 
M2 

11,660 
12,826 

0,032 
0,081 

0,370 
1,039 2 150,00 27 575,90 

650,00 7 579,00 

M 14,400 0,002 0,023 550,00 7 920,00 

M 1,980 0,044 0,087 930,00 1 841,40 

% 4,00% 0,000 0,000 
1,519 29 417,30 

44 916,30 1 796,65 
17 295,65 



1 7832200PC Nátěr kovových pozinkovaných konstrukcí barvou práškovou - odstín 
černý 
783 celkem 

785 Čalounické úpravy 

1 Před.cena Zaměření, montáž, doprava - exterierová látková roletka 
1/1 Před.cena Exterierová látková roletka např.sunstop 880*2400 mm; látka 

např.soltis 86; RAL - bude upřesněno 
2 Před.cena Vnitřní interierové látkové rolety pro zatemnění s ručním ovládáním pro 

okno 175*240 cm; M+D 
3 998 78-6203 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m 

785 celkem 

94 Lešení a stavební výtahy 

1 9411111 PC Montáž, použití, demontáž, lešení řadového s podlahami zatížení do 
200 kg/m2 š.do 1,2 m v.do 25 m 

2 9445111 PC Montáž, použití, demontáž, ochranné sítě z textilie z umělých vláken 

3 9449450PC Montáž, použití, demontáž, záchytné stříšky š.do 2 m zřizované 
současně s lešením 
94 celkem 

95 Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních 
stavbách 

1 Před.cena Demontáž kamery, odpojení od instalace, uložení 
2 Před.cena Zpětná montáž kamery, připojení na instalaci, vyzkoušení funkčnosti 

3 Před.cena Namalování písmene B - označení budovy - velikost 100*120 cm 
fasádní barvou - odstín bude upřesněn 

4 Před.cena Namalování písmen - název STAVEBKA - velikost 100*120 cm fasádní 
barvou - odstín bude upřesněn 

5 Před.cena Prověření funkčnosti hromosvodu na uliční fasádě, revize 
95 celkem 

96 Bourání konstrukcí 

M2 63,000 0,000 0,000 

0,000 0,00 

160,00 10 080,00 

10 080,00 

KS 
KS 

16,000 
16,000 

0,000 
0,000 

0,000 
0,000 1 432,00 22 912,00 

250,00 4 000,00 

KS 4,000 0,000 0,000 954,00 3 816,00 

% 4,00% 0,000 0,000 
0,000 22 912,00 

30 728,00 1 229,12 
9 045,12 

M2 417,600 0,000 0,000 111,30 46 478,88 

M2 417,600 0,000 0,000 11,00 4 593,60 

M 23,200 0,004 0,093 

0,093 0,00 

122,50 2 842,00 

53 914,48 

KS 
KS 

1,000 
1,000 

0,000 
0,000 

0,000 
0,000 

250,00 
450,00 

250,00 
450,00 

KS 1,000 0,000 0,000 400,00 400,00 

KS 8,000 0,000 0,000 400,00 3 200,00 

KS 1,000 0,000 0,000 
0,000 0,00 

7 000,00 7 000,00 
11 300,00 



1 978 01-5391 

2 7676621 PC 
3 764 41-0850 
4 764 42-1850 
5 978 01-5331 
6 783 80-1812 
7 781 44-1810 
8 978 02-1192 

9 7127540PC 
10 762 13-1811 
11 766 41-1822 
12 997 01-3115 

13 997 01-3219 

14 997 01-3501 

15 997 01-3509 

16 997 01-3831 

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 % m2 

Demontáž kovových mříží pevných na výplních otvorů m2 
Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 
Demontáž oplechování říms rš do 330 mm m 
Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 20 % m2 
Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením m2 
Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty m2 
Přisekání podkladní vrstvy z cementových omítek vnějších stěn o m2 
rozsahu do 100 % 
Demontáž obkladu asfaltovým šidelem svislých stěn do suti M2 
Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken m2 
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 
m s použitím mechanizace 
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km 
se složením 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 
1 km 
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné) 
96 celkem 

99 Přesun hmot 

1 998 01-7003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m 
99 celkem 

t 

12,000 0,059 0,703 82,30 987,60 

21,000 0,025 0,525 50,00 1 050,00 
28,800 0,001 0,039 36,60 1 054,08 

8,100 0,002 0,014 29,40 238,14 
55,880 0,010 0,559 16,00 894,08 

284,800 0,000 0,003 18,40 5 240,32 
23,940 0,071 1,707 88,00 2 106,72 
23,940 0,040 0,958 56,00 1 340,64 

71,200 0,017 1,189 85,60 6 094,72 
71,200 0,014 0,997 42,00 2 990,40 
71,200 0,008 0,570 38,60 2 748,32 
7,265 0,000 0,000 205,00 1 489,33 

7,265 0,000 0,000 94,00 682,91 

7,265 0,000 0,000 258,50 1 878,00 

65,383 0,000 0,000 48,00 3 138,38 

7,265 0,000 0,000 452,40 3 286,69 

0,003 0,00 35 220,33 

8,110 0,000 0,000 258,50 2 096,55 
0,000 0,00 2 096,55 



T 

VÝPOČET VÝKAZU VÝMĚR 
Název stavby: SŠ stavební Jihlava, Žižkova 20/1939, Jihlava 
Název SO: Oprava fasády a oken - budova B,C / SCMD3 budova C 
Datum zpracování: 24.9.2015 
Poř. 
číslo Číslo Měrná Množství 
pol. položky Název položky jednotka 

1 2 3 4 

3 Svislé a kompletní konstrukce 

1 310 23-8411 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými na MC 
NADEZDÍVKA VNĚJŠÍCH PARAPETŮ 
1.P.P:' 1,80*0,25*8 
Mezisoučet 

62 Úprava povrchů vnější 

1 622 90-3110 Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou m2 359,372 
vodou 
VEŠKERÉ POPISY PRO PROVEDENÍ FASÁDY JSOU NA V.Č.: 0,000 
1.1.02 
1.- 3.N.P.- ULIČNÍ FASÁDA 0,000 
21,20*15,95+0,12*15,45*2*8 367,804 
-(1,75*1,50*8+1,75*2,40*24) -121,800 
0,52*(1,75+1,50*2)*8+0,24*(1,75+2,40*2)*24 57,488 
Mezisoučet 303,492 
4.N.P.- POD DEMONTÁŽI FASÁDNÍHO OBKLADU 0,000 
21,20*3,85-1,75*2,40*8+0,15*(1,75+2,40*2)*8 55,880 
Součet 359,372 

2 640 99-1111 Zakrývání výplně otvorů fólií a plastickým profilem m2 155,400 
ULIČNÍ FASÁDA 0,000 
1,75*1,50*8+1,75*2,40*(24+8) 155,400 
Mezisoučet 155,400 

3 6221311PC Hloubková penetrace pod fasádní barvu, provedení sjednocovací M2 294,106 
stěrky, nanášená ručně 
ULIČNÍ FASÁDA - OBJEKT B - OZN.A 0,000 
1 3 . N . P . -  U L I Č N Í  F A S Á D A  -  O B J E K T  C  -  O Z N . A  0 , 0 0 0  
21,20*15,45+0,12*15,45*2*8 357,204 
-(1,75*1,50*8+1,75*2,40*24) -121,800 
0.52*(1,75+1,50*2)*8+0,23*0,33*2*8+0,24*(1,75+2,40*2)*24 58,702 
Mezisoučet 294,106 
POZNÁMKA : 0,000 
PRAVÝ ROH OBJ."C" Š. 1,20 M JE ZAPOČÍTÁN U OBJ."B" 0,000 

4 6226111 PC Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších stěn s výztužnými M2 294,106 
mikrovlákny, provedený ručně 
1.- 3.N.P.- ULIČNÍ FASÁDA - OBJEKT C - OZN.A 0,000 
21,20*15,45+0,12*15,45*2*8 357,204 
-(1,75*1,50*8+1,75*2,40*24) -121,800 
0,52*(1,75+1,50*2)*8+0,23*0,33*2*8+0,24*(1,75+2,40*2)*24 58,702 
Mezisoučet 294,106 
POZNÁMKA : 0,000 
PRAVÝ ROH OBJ."C"Š.1,20M JE ZAPOČÍTÁN UOBJ."B" 0,000 

5 622 14-2002 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem m2 11,044 
ZBÝVAJÍCÍ PÁS NAD NADEZDÍVKOU 0,000 
[(1,80+0,25*2)*0,35+1,80*0,25]*8*1,10 11,044 
Mezisoučet 11,044 

m3 3,600 

0,000 
3,600 
3.600 



6 622 13-5001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do m2 11.Ow 
10 mm 
ZBÝVAJÍCÍ PÁS NAD NADEZDÍVKOU 0,000 
[(1,80+0,25*2)*0,35+1,80*0,25]*8*1,10 • 11,044 
Mezisoučet 11,044 

7 Před.cena Oprava omítky - po odbouraném kabřincovém obkladu - skladba M2 8,820 
viz.výkaz výměr 
jádrová omítka 4 mm / spotřeba 20 kg/10 mm/m2 0,000 
vnější štuk 1,5 mm / spotřeba 2,7 kg/1,5 mm/m2 0,000 
MEZIOKENNÍ PILÍŘE, PARAPET' (21,20+0,25*2*8)*0,35 8,820 
Mezisoučet 8,820 

8 Před.cena Podkladní vrstva pod žulový obklad - skladba viz.výkaz výměr M2 11,660 
jádrová omítka 4 mm / spotřeba 20 kg/10 mm/m2 0,000 
disperze npro zvýšení přídržnosti povrchových úprav 0,000 
k podkladu, ke snížení savosti podkladu / spotřeba 0,03 kg/m2 0,000 
mrazuvzdomé lepidlo jednosložkové flexibilní na bázi cementu 0,000 
spotřeba 4,0 kg/m2 0,000 
21,20*0,55 11,660 
Mezisoučet 11,660 

9 Před.cena Hydrofobní impregnace - vodoodpudivý prostředek na silikonové M2 36,892 
bázi, provedená ručně 
POD OMÍTKU - KDE NENÍ ŽULOVÝ OBKLAD 0,000 
8,820 'Viz 62/7 (Před.cena)' 8,820 
POD ŽULOVÝ SOKL 0,000 
11,660 'Viz 62/8 (Před.cena)' 11,660 
ŽULOVÝ OBKLAD 0,000 
21,20*0,55 11,660 
ŽULOVÝ PARAPET 0,000 
1,80*(0,30+0,03)*8 4,752 
Mezisoučet 36,892 

10 622 75-3211 KZS lišta dilatační rohová m 15,500 
ozn.03' 15,500 15,500 
Mezisoučet 15,500 
PŘESNÝ POPIS SKLADBY - VIZ.TABULKY PSV 0,000 

11 622 32-5102 Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu m2 55,880 
do 30% 
PO ODEBRÁNÍ OBKLADU VE 4.N.P. 0,000 
21,20*3,85-1,75*2,40*8+0,15*(1,75+2,40*2)*8 55,880 
Mezisoučet 55,880 

12 622 32-1141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn m2 12,000 
nanášená ručně 
DOPLNĚNÍ OMÍTKY - POD PARAPETY 4.N.P. 0,000 
1,50 M2-1 KS OKNA' 1,50*8 12,000 
Mezisoučet 12,000 
V CENĚ JE ZAPOČÍTÁNA PENETRACE PODKLADU 0,000 

764 Konstrukce klempířské 

1 7647111 PC Oplechování parapetu oboustranně poplastovaný plech rš do 450 M 14,400 
mm 
K/01 400 MM'1,80*8 14,400 
Mezisoučet 14,400 

2 Před.cena Vyrovnání podkladu pod oplechování vnějších parapetů M2 4,320 
K/01'1,80*0,30*8 4,320 
Mezisoučet 4,320 

3 998 76-4203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v % 1,610 
do 24 m 

767 Konstrukce zámečnické 



1 767 66-2120 Montáž mříži pevných přivařených m2 21,000 
VYROBENO DLE TABULEK PSV - ozn.01 0,000 
1,75*1,50*8 21,000 
Mezisoučet 21,000 

1/1 553 P.C. Bezpečnostní mříž na okna pevná s ohýbanou diagonální výplní, KS 1,000 
sponky ve spojích 175*150 cm ozn.01 

2 Před.cena Systémový plášť - obklad fasády provětrávaný; plech Pz trapéz.s M2 49,480 
polyester.povlakem min.35 pm 
PODROBNÝ POPIS - TABULKY PSV - OZN.04 0,000 
prostor mezi stěnou a obkladem bude zateplen izolací 0,000 
fasádními deskami z minerální plsti do provětrávaných fasád 0,000 
tl. 140 mm, obj.hmot.min.50 kg/m3; tepel.vodivost 0,035 W/m.2K 0,000 

hydroizolační vrstva - difuzně propustná folie 160 g/m2 0,000 
s faktorem difuzního odporu 250 0,000 
21,28*3,85-1,69*2,40*8 49,480 
Mezisoučet 49,480 
MONTÁŽ A DODÁVKA 0,000 

3 Před.cena Systémový plášť - obklad fasády provětrávaný; plech Pz trapéz.s M2 23,616 
polyester.povlakem min.35 |jm 
PODROBNÝ POPIS-TABULKY PSV 0,000 
OSTĚNÍ A PARAPET 0,000 
0,36*(1,70+2,40)*2*8 23,616 
Mezisoučet 23,616 
MONTÁŽ A DODÁVKA 0,000 

4 998 76-7203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v % 1,810 
do 24 m 

782 Obklady s přírodního kamene 

1 782 13-1140 Montáž obkladu kámen tvrdý stěn desky tloušťky 25 nebo 30 mm m2 11,660 

21,20*0,55 11,660 
Mezisoučet 11,660 

1/1 583 P.C. Deska obkladová žula smirk.tl.3 cm / na celou výšku soklu v š.350- M2 12,826 
500 mm viz.Technická zpráva 

2 7826314PC Montáž obkladu kámen tvrdý obklad parapet tloušťky 25 nebo 30 M 14,400 
mm 
ozn.02' 1,80*8 14,400 
Mezisoučet 14,400 

2/1 583 P.C. Obklad parapetů leštěný - žula tl.3 cm drážka ze spodní strany pro M 1,980 
odkapávání vody 

3 998 78-2203 Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 60 % 4,230 
m 

783 Nátěry 

1 7832200PC Nátěr kovových pozinkovaných konstrukcí barvou práškovou - M2 63,000 
odstín černý 
ozn.01'1,75*1,50*8*3 63,000 
Mezisoučet 63,000 

785 Čalounické úpravy 

1 Před.cena Zaměření, montáž, doprava - exterierová látková roletka KS 16,000 
VELIKOST 880*2400'16 16,000 
Mezisoučet 16,000 



i 
1/1 Před.cena Exterierová látková roletka např.sunstop 880*2400 mm; látka KS 16,000 

např.soltis 86; RAL - bude upřesněno 
2 Před.cena Vnitřní interierové látkové rolety pro zatemnění s ručním KS 4,000 

ovládáním pro okno 175*240 cm; M+D 
PROVEDENO DLE TABULEK PSV - OZN.05' 4 4,000 
Mezisoučet 4,000 

3 998 78-6203 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 % 0,330 
m 

94 Lešení a stavební výtahy 

1 9411111PC Montáž, použití, demontáž, lešení řadového s podlahami zatížení M2 417,600 
do 200 kg/m2 š.do 1,2 m v.do 25 m 
cena obsahuje lešeňové zábradlí, okopová prkna v úrovni podlah 0,000 

doba provádění rekonstrukčních prací - viz.Technická zpráva 0,000 
ULIČNÍ FASÁDA 0,000 
(21,20+1,00*2)*18,00 417,600 
Mezisoučet 417,600 

2 9445111 PC Montáž, použití, demontáž, ochranné sítě z textilie z umělých M2 417,600 
vláken 
417,600 'Viz 94/1 (9411111PC)' 417,600 
Mezisoučet 417,600 

3 9449450PC Montáž, použití, demontáž, záchytné stříšky š.do 2 m zřizované M 23,200 
současně s lešením 
ULIČNÍ FASÁDA 0,000 
21,20+1,00*2 23,200 
Mezisoučet 23,200 

95 Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních 
stavbách 

1 Před.cena Demontáž kamery, odpojení od instalace, uložení KS 1,000 
1 1,000 
Mezisoučet 1,000 

2 Před.cena Zpětná montáž kamery, připojení na instalaci, vyzkoušení KS 1,000 
funkčnosti 
1 1,000 
Mezisoučet 1,000 

3 Před.cena Namalování písmene B - označení budovy-velikost 100*120 cm KS 1,000 
fasádní barvou - odstín bude upřesněn 
1 1,000 
Mezisoučet 1,000 

4 Před.cena Namalování písmen - název STAVEBKA - velikost 100*120 cm KS 8,000 
fasádní barvou - odstín bude upřesněn 
8 8,000 
Mezisoučet 8,000 

5 Před.cena Prověření funkčnosti hromosvodu na uliční fasádě, revize KS 1,000 
1 1,000 
Mezisoučet 1,000 

96 Bourání konstrukcí 

1 978 01-5391 Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 m2 12,000 
% 
POŠKOZENÁ OMÍTKA POD PARAPETY 4.N.P. 0,000 
1,50 M2-1 KS OKNA'1,50*8 12,000 
Mezisoučet 12,000 



2 7676621PC Demontáž kovových mříži pevných na výplních otvorů m2 21,000 
1.P.P.'1,75*1,50*8 21,000 
Mezisoučet 21,000 

3 764 41-0850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 28,800 
1.P.P.'1,80*8 14,400 
4.N.P.' 1,80*8 14,400 
Mezisoučet 28,800 

4 764 42-1850 Demontáž oplechování říms rš do 330 mm m 8,100 
MEZIOKENNÍ PILÍŘE 0,000 
4.N.P.'0,90*7+0,85+0,95 8,100 
Mezisoučet 8,100 

5 978 01-5331 Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 20 m2 55,880 
% 
PO ODEBRÁNÍ OBKLADU VE 4.N.P. 0,000 
21,20*3,85-1,75*2,40*8+0,15*(1,75+2,40*2)*8 55,880 
Mezisoučet 55,880 

6 783 80-1812 Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením m2 284,800 
ULIČNÍ FASÁDA - STÁVAJÍCÍ NÁTĚR - A 0,000 
21,20*15,10+0,12*15,10*2*8 349,112 
-(1,75*1,50*8+1,75*2,40*24) -121,800 
0.52*(1,75+1,50*2)*8+0,24*(1,75+2,40*2)*24 57,488 
Mezisoučet 284,800 

7 781 44-1810 Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty m2 23,940 
1.P.P. 0,000 
21,20*0,85+0,25*(1,80+0,58*2)*8 23,940 
Mezisoučet 23,940 

8 978 02-1192 Přisekání podkladní vrstvy z cementových omítek vnějších stěn o m2 23,940 
rozsahu do 100 % 
PODKLADNÍ VRSTY POD KABŘINCOVÝM OBKLADEM 0,000 
23,940 'Viz 96/6(781441810)' 23,940 
Mezisoučet 23,940 
SROVNÁNÍ PODKLADU - BUDE UPŘESNĚNO 0,000 

9 7127540PC Demontáž obkladu asfaltovým šidelem svislých stěn do suti M2 71,200 
4.N.P.' 21,28*4,00-1,70*2,40*8+0,36*(1,70+2,40*2)*8 71,200 
Mezisoučet 71,200 

10 762 13-1811 Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken m2 71,200 
PODKLAD POD OBKLAD ASFALTOVÝM ŠIDELEM 0,000 
4.N.P.' 21,28*4,00-1,70*2,40*8+0,36*(1,70+2,40*2)*8 71,200 
Mezisoučet 71,200 

11 766 41-1822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 71,200 
BUDE UPŘESNĚNO 0,000 
PODKLAD POD DŘEVENÉ BEDNĚNÍ 0,000 
4.N.P.' 21,28*4,00-1,70*2,40*8+0,36*(1,70+2,40*2)*8 71,200 
Mezisoučet 71,200 

12 997 01-3115 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v t 7,265 
do 18 m s použitím mechanizace 

13 997 01-3219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za t 7,265 
zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 

14 997 01-3501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 t 7,265 
km se složením 

15 997 01-3509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km t 65,383 
přes 1 km 

16 997 01-3831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce t 7,265 
(skládkovné) 

99 Přesun hmot 

1 998 01-7003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 8,108 


