

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ROK1612D

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICE - SDH JIČÍN

KSO:

Místo: k.ú. Jičín, p.č. 838/23, 2209, 1363/1, 1363/*2, 13

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2017

Zadavatel:

Město Jičín, Žižkovo nám. 15, Jičín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

IČ:

25253361

DIČ:

CZ25253361

Projektant:

ing.arch. Milan Vojtěch

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

12 680 650,90

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|---------------|--------------|
| DPH základní | 21,00% | 12 680 650,90 | 2 662 936,69 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

15 343 587,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ROK1612D

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICE - SDH JIČÍN

Místo: k.ú. Jičín, p.č. 838/23, 2209, 1363/1, 1363/*2, 13

Datum: 15. 5. 2017

Zadavatel: Město Jičín. Žižkovo nám. 15, Jičín

Projektant: ing.arch. Milan Vojtěch

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------|
| Náklady stavby celkem | | 12 680 650,90 | 15 343 587,59 | |
| SO01 | SO01-objekt hasičské zbrojnice | 10 863 051,63 | 13 144 292,47 | STA |
| SO01A | SO01A-stavební část | 10 706 819,79 | 12 955 251,95 | Soupis |
| SO01B | SO01B-úprava stávajícího objektu | 156 231,84 | 189 040,53 | Soupis |
| SO02 | SO02-vodovodní přípojka | 283 772,20 | 343 364,36 | STA |
| SO03 | SO03-přeložka vodovodní přípojky | 263 625,54 | 318 986,90 | STA |
| SO04 | SO04-kanalizační přípojka | 207 617,94 | 251 217,71 | STA |
| SO05 | SO05-plynovodní přípojka | 16 750,80 | 20 268,47 | STA |
| SO08 | SO08-přeložka kabelového telekomunikačního vedení ČD Telematika | 140 246,90 | 169 698,75 | STA |
| SO09 | SO09-přeložka kabelového vedení SŽDC | 46 695,40 | 56 501,43 | STA |
| SO10 | SO10-telefonní přípojka | 6 721,00 | 8 132,41 | STA |
| SO11 | SO11-zpevněné plochy | 543 973,89 | 658 208,41 | STA |
| SO12 | SO12-chránička pro optický kabel | 37 575,00 | 45 465,75 | STA |
| SO13 | SO13-kabel pro signalizaci výjezdu | 10 620,60 | 12 850,93 | STA |
| VRN | VRN-Vedlejší rozpočtové náklady | 260 000,00 | 314 600,00 | STA |