



OBJEDNÁVKA

Město Bílina
Břežánská 50/4
418 31 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
č. ú.: [REDACTED]

V Bílině dne: **22/01/2018**
Objednávka č.: 008/2018/B
Financováno z: silnice
Tel. Kontakt: [REDACTED]
E-mail: becvarik@bilina.cz
Vystavil: Radek Bečvařík

RACIO Most s.r.o.
Patokryje 162
434 01 Most
IČO: 27947467

Město Bílina objednává:

Čištění (15%DPH), kontrola a zmapování kanalizace (21% DPH) v ulici Kyselská, a to dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Termín dodání: 02/2018 – dle klimatických podmínek

Cena bez DPH činí: 58.500 Kč (Sazba DPH 21%: 8.775 Kč)

Cena celkem: 67.275 Kč vč. DPH

Cena bez DPH činí: 15.660 Kč (Sazba DPH 15%: 2.349 Kč)

Cena celkem: 18.948,60 Kč vč. DPH

Záruční lhůta: 24 měsíců

Způsob dodání: dodavatelsky

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka **je/není** předmětem zdanitelného plnění, a proto **bude/nebude** pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina**

Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Za nedodržení termínu realizace stavby 0,3% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

V případě nepříznivých klimatických podmínek možno po vzájemné dohodě a zápisu do stavebního deníku stanovit technologickou přestávku.

Příkazce operace:
Ing. Jaroslav Bureš MBA

Převzal:
12.02.2018

Správce rozpočtu:
Jana Matějovská