

Rámcová smlouva "Oprava GPK v obvodu OŘ Brno – ST Břeclav"

Výzva k plnění zakázky dílčí části díla č. 1

termín plnění: březen / 2018

CES objednatele: E639-S-2195/2017

ST Břeclav - opravy GPK 03/2018

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
9	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			489 247,20
34	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání	km			540 000,00
36	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové	km			1 296 000,00
46	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km			624 000,00
58	7497351520	Montáž přímého ukolejnění stožár T,P,2T,BP,DS,OK ...	kus			54 120,00
59	7497371625	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu ukolejnění ..	kus			38 130,00
76	5955100100	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo	t			574 000,00
1	5901005010	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem ...	km			86 400,00
7	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele,doprava dodávek	t			882 000,00
10	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací	kus			135 000,00
60	7592005120	Montáž informačního bodu MIB...	kus			65 576,00
63	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB ...	kus			17 000,00
					celkem Kč / akce	4 801 473,20

Cena celkem bez DPH: 4 801 473,20

Při fakturaci dílčí části díla u každé položky zhotovitel uvede kód přenesené daňové povinnosti (zákon 47/2011 Sb.), dílčí daňové doklady /faktury/ a konečný daňový doklad /faktura/ bude zhotovitelem vystavena v souladu s ust. § 21, § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

upřesňující podmínky akce (neobsahuje rámcová smlouva):

Skutečnost, požadavky a změny nad rámec výzvy se uvedou do stavebního deníku.

Za Oblastní ředitelství Brno, dne 08 / 02 / 2018

jméno a příjmení, razítko

přednosta ST Břeclav

.....

za společnost

v

dne 08 / 02 / 2018

jméno a příjmení, razítko

.....