
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

F 164 C/SO2

SMLOUVA o DÍLO

na plnění veřejné zakázky „Realizace a vyhodnocení provozní inventarizace lesa v rámci

obnovy lesního hospodářského plánu, NP Šumava — na územním pracovišti Srní“,

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupení: Mgr. Pavel Hubený

IČO: 00583171

DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/ 19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“) a

Zhotovitel: Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

sídlo/bydliště : Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Pavel Gregor, jednatel

IČO: 25251431

DIČ: c225251431

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo

str. 1219

  



 

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

F 164 C/SOZ

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1)

2)

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo s požadavky zadávací dokumentace, které jsou uvedeny v Příloze A Podrobná

specifikace díla (dále jen „Dílo“).

Objednatel se zavazuje Dílo dodané zhotovitelem v souladu s toto smlouvou převzít a zhotoviteli

za něj při splnění podmínek dle této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku

3 této smlouvy.

2. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Termín zahájení: 1.3.2018

Lhůta dodání: 13. 12. 2019

Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem veškerých prací, který je přílohou a nedílnou

součástí této smlouvy — Příloha B

Zhotovitel realizuje Dílo postupně v dílčích částech Díla a v termínech dle přílohy B.

Objednatel si vyhrazuje právo odepřít převzetí Díla nebo jeho části v případě, že Dílo jako celek

nebo jeho část nebude v souladu s požadavky objednatele specifikovanými v Příloze A -

Podrobná specifikace díla. Dodání pouze části Díla je považováno za prodlení splněním

závazků z této smlouvy.

O dodání Díla bude sepsán předávací protokol, který smluvní strany při předání Díla podepíší.

Místem plnění je: Územní pracoviště Srní

Místem předání je: Územní pracoviště Srní

Dokončením Díla se rozumí kompletní řádné provedené Dílo (tj. ve sjednaném rozsahu, bez

vad a nedodělků), které je předáno objednateli v rámci předávacího řízení.

10) Nedodržení termínu dodání Díla bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

3. CENA DÍLA

1) Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré náklady

zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.
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2)

3)
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Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu Di1a ve výši 1 373 600 Kč. Sjednaná cenaje/není

včetně DPH.

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a

sazba DPH bude zákonem č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1)

2)

3)

4)

5)

6)

 

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat Dílo v průběhu plnění, vždy po zhotovení a předání příslušné

položky Díla objednateli dle Přílohy C - Rozpočtové členění díla, a to na základě předávacího

protokolu. Objednatel může odmítnout podepsání předávacího protokolu v případě, že nebyly

provedeny všechny požadované činnosti podle článku 6 této smlouvy, nebo v případě rozporu

vykázaných činností s výsledky kontrol objednatele. Bez podepsaného předávacího protokolu

nevznikne zhotoviteli právo fakturovat, ani nárok na zaplacení ceny za poskytnuté služby.

Zhotovitel má možnost spojit více položek na 1 fakturu za předpokladu, že každá položka prošla

kontrolou zadavatele.

Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu o předání a převzetí Díla či jeho části

podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den podepsání

předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

Faktura bude doložena kopií předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

Faktura musí dále obsahovat název projektu: „Realizace a vyhodnocení provozní

inventarizace lesa v rámci obnovy lesního hospodářského plánu, NP Šumava — na územním

pracovišti Srní“, označení a název Etapy, číslo a obsah položky pro fakturaci a číslo Smlouvy

o dílo.

Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem

odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu

o dani z přidané hodnoty a mít náležitostí obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném

znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitostí, nebude odpovídat předmětu plnění, nebude-li

doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel

oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s
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úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo

opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu

objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně

z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního

účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena,

pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet

zhotovitele.

5. POVINNOSTI A KONTROLA OBJEDNATELE

1)

2)

3)

4)

5)

Objednatel předá zhotoviteli data pro přípravu a realizaci Díla nejpozději do 30 dnů od podpisu

této smlouvy o dílo. Případné další podklady, které má objednatel k dispozici, předá objednatel

zhotoviteli průběžně.

Objednatel je oprávněn provádět kdykoli průběžnou kontrolu řádného plnění Díla zhotovitelem

stím, že by při kontrole neměl nepřiměřeně omezovat provádění Díla. Zhotovitel je povinen

objednateli poskytnout požadované analogové podklady a digitální primární data v nešifrované

a neheslované podobě neomezeně, a to i v rozpracované podobě v exportu do formátu dle potřeb

objednatele (grafická data ve formátu *.shp, numerická data v tabulkové podobě ve formátu

*.accdb nebo *.xls).

Kontroly se budou konat vždy po odevzdání 100 ploch. Kontrola proběhne vždy do 30 dnů od

odevzdání dat.

Kontrola se provádí bez účasti zhotovitele. Pouze v případě nalezení závažných chyb se provede

společné terénní šetření na plochách označených objednatelem za chybně. Kontrolující

ikontrolovaná strana může ke kontrole přizvat další pracovníky objednatele a zhotovitele.

Objednatel může pro kontrolu využít i třetí subjekt. Okontrole se pořizuje zápis, který

odsouhlasí podpisem obě smluvní strany. V případě, že jedna ze stran se zněním zápisu

nesouhlasí, uvede do zápisu zdůvodnění.

Závady zjištěné při kontrole je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise

stanoveným. V případě, že zjištěné závady nebudou odstraněny vtermínu nebo způsobem

v zápise stanoveným, je objednatel oprávněn pozastavit platbu faktur, a to až do doby úplného

odstranění zjištěných závad.
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Zhotovitel při vypracování dokumentů dle této smlouvy spolupracuje s odpovědnými osobami

objednatele. Po dobu terénních prací zhotovitel předkládá výstup ke kontrole pověřenému

pracovníkovi objednatele ve formátu *.shp s polohou pozic změřených stromů a polohou pozic

navigačních stromů na dosud změřených IP. Tento export se zhotovitel zavazuje provézt a

poskytnout nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení písemné nebo elektronické žádosti

od objednatele. Pověřený pracovník objednatele odpovídá za kontrolu realizace jednotlivých

činností Etapy I. a Etapy II. Díla.

Do 30 kalendářních dnů od předání částí Díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli zjištěné

závady. Zhotovitel je povinen tyto závady odstranit a do 30 kalendářních dnů od data obdržení

písemného oznámení závad (poštou či emailem) objednatelem, předat opravené Dílo, nebude-

li písemně dohodnuto jinak. Následně bude sepsán protokol o předání Díla a zhotovitel bude

oprávněn vystavit fakturu

6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1) Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s touto smlouvou a v termínech dle Přílohy B.

2) Zhotovitel je povinen po změření každých 100 ploch data předat objednateli pro umožnění

kontroly. Data, výstupy a dílčí plnění budou vždy předána v termínu tak, aby byla umožněna

kontrola ze strany objednatele. Tzn. v takovém termínu, který neohrozí časový plán Díla a jeho

následnou fakturaci.

3) Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím osoby, která je bud’ statutárním orgánem

zhotovitele nebo jeho zaměstnancem, a která je držitelem licence vydané ve smyslu §26 odst. 1

a § 41 a násl. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (licence ke

zpracování plánů a osnov).

4) V případě plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím poddodavatelů je zhotovitel povinen

 

plnit své povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy a touto smlouvou. Zhotovitel je

zejména povinen vsouladu s§ 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ ZZVZ“) předložit

objednateli ve stanovených lhůtách a rozsahu seznam svých poddodavatelů. V případě
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nesplnění povinností zhotovitele podle tohoto článku může objednatel od smlouvy odstoupit.

Plní-li zhotovitel svůj závazek pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by závazek plnil sám.

5) Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění Díla mít sjednané platné pojištění odpovědnosti za

škodu způsobenou třetí osobě, přičemž limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy

nesmí být nižší než 1 700 000,- Kč (slovy: jeden milion a sedm set tisíc korun českých). Splnění

této povinností je objednatel oprávněn zkontrolovat kdykoliv v průběhu plnění Díla.

6) Zhotovitel je povinen Dílo provádět pro zajištění provozní inventarizace lesů minimálně dvěma

specialisty PIL, min. SŠ vzdělání lesnického směru, min. 3 roky praxe 5 projekty

zpracovávanými na podkladě inventarizačních metod a dvěma pomocnými měřiči. Tuto

skutečnost je objednatel oprávněn zkontrolovat kdykoliv v průběhu plnění Díla. Zhotovitel je

povinen zajistit proškolení pomocných měřičů dle metodiky uvedené v Příloze 3 Zadávací

dokumentace, nejpozději před začátkem jejich práce na díle.

7) Zhotovitel nesmí objednatelem mu poskytnutá data a údaje půjčovat, kopírovat nebo

reprodukovat pro jiné účely než jsou definované touto smlouvou o dílo apřevádět práva a

povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího souhlasu objednatele.

8) Žádná část Díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem použita

pro jiné dílo, které by nevznikalo podle této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu

objednatele. Žádná část Díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem

zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Na všech

výstupech a rozmnoženinách, pro které použije zhotovitel jako podklad materiály zpracované

Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním nebo jinou osobou, musí být uveden jejich

původ, nestanoví-li objednatel jinak.

9) Po kompletním převzetí Díla objednatelem nebo při ukončení platnosti a účinnosti smlouvy

z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré nespotřebované

poskytnuté analogové podklady a všechny poskytnuté nosiče s podklady digitálními.
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10) Po kompletním převzetí Díla objednatelem nebo při ukončení platnosti a účinnosti smlouvy

zjakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen zajistit vymazání všech digitálních podkladů ze

všech paměťových medií výpočetní techniky svojí a všech svých subdodavatelů. Zhotovitel si

však, poskytl-li objednateli podle této smlouvy řádně a v úplnosti zhotovené Dílo, ponechá ve

svém řádně zabezpečeném archivujednu kopii digitálních dat zhotoveného Díla, která může být

užita výhradně pro potřebu objednatele na jeho žádost anebo s jeho písemným souhlasem.

Archiv musí být zabezpečen proti odcizení nebo zničení dat a výsledné Dílo musí být

archivováno minimálně 12 let.

11) P0 ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen předat

objednateli veškeré originály a kopie Díla. Všechny části Díla, které nebudou poskytnuty

objednateli, je zhotovitel povinen zničit. Tím nejsou dotčena předchozí ustanovení tohoto

článku.

12) Zhotovitel zabezpečí takový režim práce s daty a údaji, aby výše uvedené podmínky byly

dodrženy.

7. SMLUVNÍ POKUTY

1)

2)

3)

4)

 

Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním části Díla dle přílohy B této smlouvy, uhradí

objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny příslušné položky díla. Tím všakjeho povinnost

splnit Dílo nebo jeho část ve sjednaném rozsahu není dotčena a Dílo musí provést v dodatečné

zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtě.

V případě dodání vadného Díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z

ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady. Zhotovitel je povinen zjednat nápravu na vadném Díle

a opět předat ke kontrole. Dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli uvedenou smluvní

pokutu, pokud bude zjištěno, že porušil kteroukoliv ze svých povinností uvedených v článku 6

této smlouvy.

Dílo je shledané za vadné, pokud bylo nalezeno 30 nebo více procent kontrolovaných ploch

s jednou či více závažnými chybami dle Zadávací dokumentace.

Pro případ prodlení zhotovitele s realizací Díla v dílčích termínech je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den

prodlení s nedodržením dílčích termínů plnění dle schváleného harmonogramu postupu prací.
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5) Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody.

s. ODPOVĚDNOST A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zhotovitel se důkladně seznámil s Obsahem veškerých podkladů nezbytných pro realizaci Díla

a prohlašuje, že tyto shledává jako bezvadné a dostatečné pro realizaci Díla.

Zhotovitel odpovídá zato, že Dílo bude předáno bez vad, v souladu s podmínkami této smlouvy

a v souladu se všemi platnými právními předpisy.

Bude-li zhotovitel plnit některou svoji povinnost prostřednictvím jiné osoby, Odpovídá za tato

plnění, jako kdyby plnil tuto povinnost Sám a je povinen zajistit splnění všech závazků z této

smlouvy.

Každá reklamace musí být uplatněna písemně, e-mailem nebo faxem a musi obsahovat úplný a

přesný popis vady. Jejich Odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.

Pokud zhotovitel nenastoupí do deseti dnů od data uplatnění reklamace Díla k Odstraňování vad

nebo neoznámí objednateli lhůtu k odstranění vad Díla je povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši l.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Vznikne-li porušením povinností ze strany zhotovitele objednateli škoda, je Objednatel

oprávněn domáhat se náhrady této škody podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku

vedle svých nároků z vad Díla.

9. DÚVĚRNÉ INFORMACE

1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:

mohou vzájemně úmyslně nebo i opomenutím poskytnout informace, které budou považovány

za důvěrné (dále jen důvěrné informace),

mohou jejich zaměstnanci nebo třetí osoby získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím

opomenutím či jinak přístup k důvěrným informacím druhé strany.
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V případech předání důvěmých informací dle odst. 1 výše zůstává výlučným nositelem práv

kveškerým důvěrným informacím ta smluvní strana, která je předala a strana, které byly

důvěrné informace sděleny, vyvine pro zachování jejich důvěrnosti ajejich ochranu stejné úsilí,

jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace, zejména bude o nich zachovávat mlčenlivost

a zajistí, aby je ve stejném rozsahu zachovávaly i jiné osoby, kterým je poskytne v souladu

s touto smlouvou. S výjimkou plnění této smlouvy se obě strany zavazují neduplikovat žádným

způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním

zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi musí být seznámeni, aby mohla být

smlouva splněna. V případě plnění této smlouvy se smluvní strany zavazují činit tak vždy jen

v nezbytně nutném rozsahu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé

strany jinak než za účelem plnění smlouvy.

Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné zejména všechny

informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. zejména, ale

nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců

atechnického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovnich

postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky,

kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání střetími stranami, informace ovýsledcích

hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další

informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu,

nebo jejichž zveřejnění předávající strana výslovně zakázala. Tím není dotčeno ustanovení § 66

odst. 4 - 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel má právo předávat svým smluvním partnerům informace, itakové, které jsou

považovány za důvěrné podle této smlouvy, a to v nezbytně nutném rozsahu za účelem úspěšné

realizace předmětu této smlouvy anezávislého posuzování průběhu plnění předmětu této

smlouvy. Objednatel je povinen zajistit, aby se jeho smluvní partneři od okamžiku získání

důvěmých informací řídili povinnostmi při nakládání s těmito informacemi ve shodném rozsahu

jako objednatel.

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti

informací nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak

nestalo porušením některé z povinnosti vyplývajících ze smlouvy, nebo o kterých tak stanoví

zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.

Zhotovitel je si vědom toho, že mu objednatel v rámci plnění smlouvy poskytne materiály

v digitální nebo analogové formě:

které jsou vlastnictvím třetích osob a podléhají ochraně autorského zákona,
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které jsou vlastnictvím objednatele, obsahují důvěrné informace, a které jsou nebo by mohly být

součástí obchodního tajemství objednatele.

Předané materiály mohou sloužit výhradně pro plnění předmětu této smlouvy, tj. například ale

nejenom pro zpřesnění majetkové držby, pro zpřesnění lesnických map, hraničních linií

jednotek základního lesnického rozdělení (cesty, průseky, vodoteče), nižších jednotek

lesnického detailu (např. nově vzniklé holiny, jednotlivé porostní skupiny), pro popis lesních

porostů.

Ustanovení tohoto článku 7. smlouvy není dotčeno ukončením platnosti a účinnosti smlouvy

z jakéhokoliv důvodu

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1)

2)

3)

4)

5)

Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených v této

smlouvě nebo z důvodů vyplývajících ze zákona, včetně důvodů vyplývajících v podstatném

porušení smlouvy některou ze stran.

Překročení sjednaného termínu dodání Díla o déle než 14 dnů se vždy považuje za podstatné

porušení smlouvy, které podle ust. § 2002 Občanského zákoníku zakládá právo objednatele na

odstoupení od této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit

nastanou-li takové okolnosti, okterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před

podpisem smlouvy. Za takové okolnosti se považuje např. vznik přírodní katastrofy (poškození

lesních porostů přírodními živly apod.) na území NP Šumava, dlouhodobá platební neschopnost

objednatele atd. Odstoupení nabývá účinnosti ke dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje též dodání Díla s vadami. Nároky objednatele

z odpovědnosti za vady se řídí ust. § 2615 odst. 2 ve spojení s ust. § 2106 Občanského zákoníku.

Smluvní strany se pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení

§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, místní

příslušnost soudu prvního stupně, kterým bude obecný soud objednatele, tj. okresní, popř.

krajský soud, v jehož obvodu má objednatel sídlo.
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6) Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k

zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani

žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).

7) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími

právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti

mlčenlivosti.

8) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto

získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

9) Objednatel je výlučným vlastníkem předaného Díla aje oprávněn jej bez omezení využít pro

svoji potřebu a pro potřebu jím zřizovaných právnických osob.

10) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo

nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke

škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a

otevřené soutěže.

11) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných

dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž dva obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

13) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku.

14) Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření

dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě

do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
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15) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, najehož smlouvy se vztahuje povinnost

uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona

zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely

uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy

nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce

se vztahují i na všechny případné dodatky ktéto smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato

smlouva měněna či ukončována.

16) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by

mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

17) Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.

18) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle

zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních

stran.

Přílohy:

Příloha A Bodrobná specifikace díla

Příloha B Casový harmonogram
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Příloha C Rozpočtové členění díla

1

<

\

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

(

!

Příloha D Kontaktní údaje :

Vc Vimperku dne .....v...........

objednatel: zhotovitel:

Správa Národního parku Šumava
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Příloha A Podrobná specifikace díla

]) Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zpracovat a vyhodnotit provozní

2)

3)

4)

5)

6)

inventarizaci (dále jen „PIL“) v rámci obnovy lesního hospodářského plánu (dále také jen

„LHP“) pro lesy na území NP Šumava — pro ÚP Srní svyužitím metody pro zajištění

strukturálně bohatých lesů (dle metodiky provozní inventarizace). Území NP Šumavaje členěno

na části spravované územními pracovišti (dále jen “ÚIW). Každé ÚP je tvořeno nejméně jedním

lesním hospodářským celkem (dále jen “LHC”) a pro každý LHC je zpracován LHP. Nedílnou

součástí LHP je provozní inventarizace, která je na zájmovém území předmětem plnění

smlouvy.

V zájmovém území ÚP Srní obnovit již existující inventarizační plochy (dále „[P“). V případě

nabytí majetku Správou Národního parku Šumava, které není pokryto sítí, založí zde nové IP

v základní (páteřní) síti 250 x 250 m. V případě, že tímto rozšířením přibude nový typ vývoje

lesa (dále jen „TVL“) využije se možnosti dále založit IP doplňkové sítě (125 x125 m) pro

zajištění dostatečné přesnosti zjištění porostních zásob. Při založení základní a doplňkové sítě

inventarizačních ploch PIL je nutné akceptovat a zahrnout trvalé výzkumné plochy projektu

Biomonitoring, které jsou nebo budou na zájmovém území po dobu zpracování založeny.

Zhotovitel je povinen postupovat podle časového harmonogramu prací dle přílohy B

Zhotovitelje povinen předávat zadavateli ke kontrole naměřená data po každých 100 změřených

plochách.

LHP, kterého je PIL součástí, je zpracováváno na platnost od 1.1. 2020 do 31.12. 2031

Rozloha LHC Smi včetně platnosti LHP:

 

 

Plocha Platnost

Plocha porostní půdy (ha)

PUPFL LHP

ÚP Srní 10536,52 9516,44 2009-2019      
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7) PIL musí být vyhotovena zejména v souladu:

se zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MZe ČR č.

84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů,

o se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších

předpisů,

o se zákony, vyhláškami a ostatními obecně závaznými právními předpisy s předmětem díla

souvisejícími,

. s Oblastním plánem rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast 13 — Šumava.

PIL bude zpracována v digitální i analogové formě v souladu se softwarovým vybavením

zadavatele pro správu LHP a vedení LHE.

8) PIL bude zpracována plně v souladu s Metodikou pro zpracování provozní inventarizace lesa

vNP Šumava a měření na inventarizačních plochách pro LHC ÚP Srní, která navazuje na

Metodiku tvorby lesního hospodářského plánu na podkladě provozní inventarizace (IFER 2004)

upravenou pro specifika přírodních podmínek NP Šumava a na závěrečné zprávy řešení projektů

VaV/640/04/03 a VaV/640/04/00.

9) Způsob sběru dat je stanoven v Metodice PIL (Příloha č.3) Zadávací dokumentace.

10) Objednatel si vyhrazuje právo přístupu k datům v průběhu měření, provádění kontrol v průběhu

měření a popisu a schvalování jednotlivých dílčích provedených prací. První kontrola

objednatele proběhne po změření dat na prvních stech inventarizačních plochách. Objednatel

provede kontrolní měření na nejméně 5 % ploch a výsledek kontroly je podmiňujícím prvkem

pro převzetí naměřených dat. Výsledek kontroly se řídí dle definice závažných chyb v Příloze

č. 2, Zadávací dokumentace.

11) Veškeré použité postupy a vzorce při výpočtech, budou součástí závěrečné zprávy

12) Při zhotovování Díla je zhotovitel vázán ujednáním této smlouvy včetně jejich příloh a

pokyny objednatele.
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Příloha B Časový harmonogram

l—Činnost č. Mis činnosti __

V rámci Etapy I. v roce 2018 realizované v zájmovém území UP Srní1 1 na území lesních úseků 1 »» 4. obnovit již existující inventarizační' ' plochy a provést opakované měření sledovaných charakteristik dle1 stanovené metodiky (Příloha 3 Zadávací dokumentace)

V rámci Etapy II. v roce 2018 realizované v zájmovém území ÚP Srní

  

  
     

  
Termín plnční

nejpozději do

28. 9. 2018

 

      

   
 

  

nejpozději do

   

     

    

       

  
  

   

   

  

  
  

   

  

   

 

        

            

1 2 na území lesních úseků 5 — 8. obnovit již existující inventarizační 30. 8. 2019' ' plochy a provést opakované měření sledovaných charakteristik dle
stanovené metodiky (Příloha 3 Zadávací dokumentace)

Po dokončení terénního šetření v páteřní sítí v roce 2019 provést nejpozději dosehrání všech šetřených dat.
13. 9. 2019

Provést stratifikaci naměřených dat na reálně vymapovane' typy nejpozději dovývoje lesa (dále jen „TVL“) dle stanovené metodiky. Vymapované 30. 9. 2019TVL vpodobě grafické vrstvy ve formátu *.shp předá objednatel
zhotoviteli.

1.3.
       

 Na základě výsledku stratifikace zhotovitel doplní páteřní síť o plochy nejpozději dotzv. „sítě zahušt'ovací“ s krokem |25 m, a to v případě nového či 31. 10. 2019nedostatečně pokrytého TVL, kde provede stejné měření jako na
plochách v rámci páteřní sítě tak, aby bylo dosaženo požadované
přesnosti nejen na úrovni celku LHC, ale i na úrovni jednotlivých typů
vývoje lesa. Přesnost je dána stanovenou metodikou do 5% za lesní
hospodářský celek a 10% za dominantní TVL. Práce provede zhotovitel
a předá data objednateli

1.4. Předběžné výstupy a výsledky budou předány pověřenému zástupci nejpozději doObjednatele ve dvou částech - předběžné výstupy v nešifrované a 4. 12. 2019.neheslované podobě otevřené databáze primárních údajů (ve
formátu *.accdb) na úrovni jednotlivých inventarizačních ploch a
dále předběžné výsledky dle zadávacího protokolu (příloha č. 2zadávací dokumentac_e) ve formátu xls.

1.5. Finální výstupy po zapracování připomínek objednatele bude předána
zpráva v digitální podobě (ve formátu Open Office nebo Microsoft Word
ve verzi 2000 až 2010 a ve formátu pdf) bude obsahovat rovněž předem
stanovenou metodiku šetření a tabelámě zpracované výsledky
inventarizace definované v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předáníbude včetně tištěné podoby.

   

 

 

  nejpozději do

13. 12. 2019
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Příloha C Rozpočtové členění díla

3:33:82? Ú. 8.32.5353... 11:22? ...§::;::“:.r:...
zahrnuté do položky

1. 3:351:3th]:ch činnosti č 1.1 28.9.2018 4%

2. dEfl'glfi'hI'l‘ODOagmh činnosti č 1.1 28.9.2018 4%

3. Eggihl'fogafii‘ofih činnosti č 1.1 28.9.2018 4%

4. aEŠÍšŽhIÍoĚaŠÍ'oŽh činnosti č 1.1 28.9.2018 4%

5. ŠŠÍŠŠŽČÍŠĚÍÍLŽI. činnosti č 1.1 28.9.2018 4%

6. (1132332023303 činnosti č 1.1 28.9.2018 4%

7. dEŠÍŠÉŽhIÍOĚÍfOŽh činnosti č 1.1 28.9.2018 4%

8. dEfi'ggth'l‘flgagfozh činnosti č 1.1 28.9.2018 4%

9. 333122321; činnosti č 1.1 28.9.2018 4%

10. 5352111113333; činnosti č 1.2 30.8.2019 4%

11. 333111113?:::; činnosti č 1.2 30.8.2019 4%

12. ggfghlll'afiltjc: činnosti č 1.2 30.8.2019 4%

13. dngghul'ag’gltjc: činnosti č 1.2 30.8.2019 4%

14. 5353111333351 činnosti č 1.2 30.8.2019 4%

15. dEatlllšgŽhIIlllďšltgcÍl činnosti č 1.2 30.8.2019 4%

16. 5352111113331th činnosti č 1.2 30.8.2019 4%

17. 5352111833111 činnosti č 1.2 30.8.2019 4%
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F 164 C/SOZ

Položka pro , , Čmnostn podle prllohy Termín Část ceny za. UP Srnl B této smlouvy
, „ „

fakturaci č.
, „ plněm prlslušnou polozkuzahrnute do polozky

Předání

před běžných a

finálních výstupů . .
o18. PIL v digitální a činnosti č 1.3, 1.4, 1.5 13.12.2019 32A>

analogové formě

zadavateli.         
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