SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICICH

50 smlouvy: 4000213111 ANV

MURSP@GB2NCW

CLL
Smluvni strany

1.
GasNet, s.r.o. )
Sidlo: Kligska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem

Spisova znatka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
eanka*
ICO: 27295567 - CZ27295567

ID datové schranky: rdxzhzt
zastoupen na zakladé piné moci spole¢nosti

GridServices, s.r.o.

Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

Spisova znacka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné
Zastoupena:

ICO: 27935311 DIC: CZ27935311
ID datové schranky: jnnyjs6
jako vlastnik plynarenského zarizeni (dale jen ,vlastnik PZ*)

a
2.

Mésto Rosice

Adresa: Palackého nam. 13, 665 01, Rosice u Brna
ICO: 00282481

DIC: CZ00282481

Zastoupené: Mgr. Jaroslav Svétlik, starosta

bankovni spojenti: _

¢islo Gctu:

telefon: 546 492 111

E-mail:

ID datové schranky:  6abbzec
jako osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zarizeni (dale jen ,,stavebnik®)

cl. L.
Piredmét smiouvy

1. Predmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim pielozky
plynarenského zafizeni (dale jen ,PZ") ¢&i jeho &asti STL plynovodu (dale jen ,pfelozka PZ"),
v obci Rosice k.U. Rosice u Brna, které je v majetku viastnika PZ, dale podminky jeji realizace a
nabyti viastnictvi ke zru$ené ¢asti plynarenského zafizeni stavebnikem. Potfeba prelozky PZ je
vyvoléna realizaci stavby: “Uprava komunikace a zpevné&nych ploch v prostoru sidlisté Husova —
Rosice", jejimz investorem je stavebnik.

2. Rozsah prelozky PZ v¢etné predpokladanych nakladl je specifikovan ve stanovisku vlastnika PZ
ze dne 4.12.2017
Jeji technické rfeseni mlze byt upresiiovano v pribé&hu pripravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (ddle také jako jen ,PD*). Tyto zmény mohou mit vliv na vysi
predpokladanych nakladd na provedeni prelozky PZ.
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3. Smluvni strany se dohodly podie ustanoveni § 70 zakona ¢&. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve-
znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,energeticky zakon“), Ze stavebnik svym jménem a na své
naklady pro viastnika PZ zajisti veSkeré €innosti spojené s provedenim pielozky PZ v rozsahu
sjednaném v této smlouvé a kieré budou vyplyvat z projektové dokumentace (,PD").

4. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spolupréqe, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich
stran v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za uéelem zajisténi jejiho rfadného
budouciho provozu, zejména z hlediska bezpec€nosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

¢l. .
Termin provedeni stavby

1. Pielozku PZ podle ¢lanku ll. této smlouvy zaijisti stavebnik v pfedpokladaném terminu r. 2018, ato
véetné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni prelozky.

€L IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran
A. Stavebnik

—

U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat projektovou dokumentaci,

ktera bude technickym podkladem pro spravni fizeni o povoleni stavby dle zakona ¢.

183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon“) vedeného

pfislusnym stavebnim ufadem, jehoZ vysledkem bude vystaveni prislusného dokladu dle

stavebniho zakona opraviiujiciho krealizaci prelozky PZ apfedlozi ji k odsouhlaseni

vlastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pfipadnych pfipominek viastnika PZ do PD. Pouze takova PD je

zpUsobilym technickym podkiadem pro jednani se stavebnim uradem.

Zavazuje se zadat realizaci stavby prelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro ¢innosti na

plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrzi podminky této smlouvy

a stavbu prelozky PZ zrealizuje dle schvalené PD.

4. Zavazuje se, Ze zhotovitele pieloZky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou viastnikem
PZ a s podminkami stanovenymi viastnikem PZ pro realizaci prelozky PZ v této smiouve.

5. Zavédze zhotovitele pieloZzky PZ, aby nejpozdé&ji 5 dnll pred zahajenim stavby pielozky PZ

nahlasil termin zahajeni prostfednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:

*z divodu ustanoveni zaméstnance vlastnika
PZ, ktery bude provadét kontroly pfelozky PZ. Zavaze zhotovitele pfelozky PZ, aby nejpozdéji
pét pracovnich dnu pfedem oznamil viastnikovi PZ zahajeni predepsanych zkousek v souladu
se stanoviskem vlastnika PZ k PD.

6. Pri realizaci preloZky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku viastnika PZ k PD

prelozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou

vychazet ze zmén pravnich predpisl, technickych norem, technickych pravidel nebo
rozhodnuti pfislusného organu.

Je povinen provadeét vSechny ¢innosti souvisejici s realizaci pielozky PZ s odbornou péci.

Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pfi kontrolni ¢innosti,

které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz dalSi podminky, které v terminu realizace

prelozky vyplynou ze zmén pravnich predpist, technickych norem, technickych pravidel nebo
rozhodnuti prislusného organu. Tyto dalsi podminky musi viastnik PZ zapsat do stavebniho
deniku prelozky PZ.

Zavazuje se uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim prekladaného

PZ slod distribu¢ni soustavouly, zejména naklady za pfipadné pouziti bezodstavkovych

technologii pro zasobovani stavajicich odbératelll a naklady vlastnika PZ spojené s Ucasti na

odpojeni a propojeni piekladaného PZ prostiednictvim zhotovitele prelozky PZ a nahradu
$kody za unikly plyn odpustény pfi propoji.

10. Zavaze zhotovitele prelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu,
ktery zhotovitel prelozky PZ pfedlozi viastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji 15 dni pied
zahajenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo preruseni distribuce plynu
zakaznikim (dale jen ,odstavka"), zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele prelozky PZ
zpracovani pfedbé&zného pracovniho postupu a prediozit jej ve viastnim zajmu k odsouhlaseni
vlastnikovi PZ nejpozdé&ji 30 dni pfed zahajenim propojovacich praci, aby vlastnik PZ mohl
zabezpedit spinéni své povinnosti podle § 59 odst. 5 zdkona €. 458/2000 Sb. energeticky
zékon, ve znéni pozdéjSich pfedpisti a oznamit véas dotéenym Géastnikim trhu s plynem
pierudeni nebo omezeni distribuce plynu.
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Predbé&zny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, pfesnou specifikaci rozsahu
odstavky (mozZno i vyznaCit v situaci z projektu), predpoklddanou dobu trvani odstavky a
predpokladany termin zahajeni a ukongeni odstavky, ktery musi spliiovat nasledujici
podminky:
- u plénovanych jednodennich odstavek Ize prfedpokladany termin zahajeni a ukonéeni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla doba del§i nez

7 kalendafnich dnd;

- u planovanych vicedennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukonéeni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukon&enim odstavky nebyla doba del§i nez
predpokladana doba odstavky navy$ena maximalné o 7 kalendarnich dnd.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrzeni oznameného terminu
provadéni propojovacich praci.

11. Propojeni pfelozky PZ s distribuéni soustavou muize byt realizovano nejdfive po technické
pfejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a prevzeti prelozky PZ ke vpusténi plynu“ mezi
stavebnikem, zhotovitelem pfelozky PZ a viastnikem PZ, ke které je povinen vyzvat viastnika
PZ stavebnik nebo jim povérena osoba.

12. Pri pfejimacim fizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni stanovené
TPG 905 01 a doklady poZadované vlastnikem PZ v jeho stanovisku k PD prelozky PZ,
zejména doklady opraviujici k realizaci a dokladajici stav pfedavané pielozky PZ dle
stavebniho zakona.

13. Pri pInéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat pfislusné obecné zavazné
pfedpisy, technické normy a technicka pravidla (napi. EN CSN, CSN, TPG), pokyny viastnika,
zapisy a dohody smiuvnich stran a podminky a vyjadfeni verejnopravnich organa.

14. Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitini dokumenty

i 2 il k vy : & zverejnény na jeho internetovych

15. Zavazuje se nahradit 8kody vznikié pfi pfipravé &i realizaci prelozky PZ, napf. 8kody na
nemovitostech a jejich pfisluSenstvi, §kody na polnich plodinach a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na zivoté; nahradit pokuty a dalSi sankéni platby
stanovené pfislusnymi organy za poruseni prislusnych pravnich pfedpisi souvisejicich se
zfizovanim a zprovoznénim prelozky PZ.

16. Po dokonceni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas &i jiné pfislusné
verejnopravni povoleni k jejimu uzZivani dle stavebniho zakona a jejich pfedani v originalnim
vyhotoveni vlastnikovi PZ, v ptipadé vydani rozhodnuti s dolozkou pravni moci. Za tfadné
dokoné&enou prelozku PZ se povazuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélkd a jeji
protokolarni predani viastnikovi PZ.

B. Vliastnik PZ

1. Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohlaSeni na misté stavby
odpovédné osobé, provést kontrolu zplsobu provadéni prelozky a vSech predepsanych
zkousek. Vlastnik PZ pfi téchto kontrolach neprejima odpovédnost zavady provadéné
prelozky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebnikovi G€innou souc€innost a spolupraci pfi pinéni této smlouvy.

3. Pri kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku
vedeného zhotovitelem pielozky PZ a pozadovat pinéni svych piipominek a pokynd
v poZadovaném terminu.

cl. V.
Vécné pravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim pfelozky PZ
nemeéni a Ze realizovana prelozka PZ, tj. nova ¢ast, po propojeni s distribuéni soustavou vlastnika
PZ nahradi vsouladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotfenou c&ast vlastnikova
plynarenského zafizeni. Plvodni ¢ast plynarenského zafizeni, tj. zruSenou &ast, ktera bude
s ohledem na ¢&l. Il odst. 1 této smlouvy podrobnéji urena v pfiloze zapisu o technické prejimce, a
ptipadné vzniklé odpady, které stavebnik fadné neodstranil, nabyva do vlastnictvi stavebnik
okamzikem odpojeni od distribu¢ni soustavy (odpojenim od stavajiciho plynovodu). Dokumentace
vyZzadovana k plynovodim nebude stavebnikovi ke zrusené ¢&asti plynovodu predana, nebot
zrudena &ast PZ jiz neni plynovodem.



Viastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze pUvodni ¢&ast plynarenského zafizeni;
tj. zruSenou c¢ast, je tfeba odstranit z pozemku. Nahrazeni dotéené €asti ruseného plynarenského
zarizeni nema vliv na povinnost stavebnika viastnim jménem zkolaudovat pieloZenou &ast PZ
(novou cast).
Smluvni strany se dohodly, Ze stavebnik je povinen zajistit zfizeni vécného bfemene ve smyslu
sluZebnosti (dale jen ,VB*) ve prospéch vlastnika PZ ke véem dotéenym pozemkim, v&etné jeho
zapisu do katastru nemovitosti. Za vécnou a formaini spravnost veskerych relevantnich
dokumentu, které jsou pfilohou névrhu na vklad podle katastralniho zakona & 256/2013 Sb.
v platném znéni odpovida stavebnik. Stavebnik neni povinen zajistit zfizeni VB k pozemkim
ve viastnictvi viastnika PZ.
Smluvni strany se déle dohodly, Zze vyjma uhrady za pfipadné zfizeni vécného biemene
k pozemklm ve vlastnictvi stavebnika, nese veskeré naklady na zfizeni VB vylu€né stavebnik.
Uhradu za pfipadné zfizeni VB k pozemkim ve viastnictvi stavebnika nese viastnik PZ, a to
v jednorazové vysi 500,- K¢ (bez DPH).
Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji pred vydanim stanoviska viastnika PZ k projektové
dokumentaci stavebnich objektl prelozek PZ pro acely povoleni stavby dle stavebniho zakona
uzavieni smluv o budoucich smlouvach o zfizeni VB se v8emi viastniky pozemkl dotéenymi
prelozkou PZ v rozsahu nize uvedeném, a to podle vzorl pfilozenych k této smlouvé. Pripadné
odchylky od vzorl je stavebnik povinen projednat s viastnikem PZ. Smiuvni strany se dohodly, Ze
rozsah VB vyznaceny v geometrickych planech k ¢astem pozemkl dotéenym prelozkou PZ bude
odpovidat u plynovodu a plynovodnich pfipojek:

a) do 4 bar véetné vzdy jeden metr na obé strany od padorysu potrubi,

b) nad 4 bar do 40 bar v&etné vzdy dva metry na obé strany od pudorysu potrubi,

c) nad 40 bar vzdy ¢&tyfi metry na obé strany od plidorysu potrubi.
Stavebnik se dale zavazuje zajistit nejpozdéji k prejimce prelozky PZ 3x original geometrického
planu pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene, 1x vykaz délek a vymér a 1x CD - vSe bude
zpracovano dle dokumentace distribu¢ni soustavy
V pfipadé, Ze stavebnik nespini povinnosti uvedené vtomto odstavci, nebude prelozka PZ
propojena s distribu¢ni soustavou.
Nabyde-li stavebnik po uzavieni této smiouvy do svého vlastnictvi pozemek dotéeny pielozkou PZ
pfed zfizenim VB ktomuto pozemku, je povinen o této skuteénosti neprodiené informovat
vlastnika PZ a uzavfit s nim smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni VB a/nebo smiouvu o zfizeni
VB, které v souladu s pfilozenymi vzory upravuji vztah mezi viastnikem PZ a stavebnikem jako
vlastnikem dotéeného pozemku. Totéz plati v pfipadé, kdy stavebnik zajistil uzavieni smlouvy o
budouci smlouvé o zfizeni VB k pfelozkou PZ dotéenému pozemku ve vlastnictvi tieti osoby a
tento pozemek nasledné nabyl do svého vlastnictvi. Pro pfipad porudeni povinnosti informovani
vlastnika PZ se sjednava smluvni pokuta ve vysi 10.000 Ké&/pozemek. Pro pfipad neuzavieni
prislusné smiouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 50.000 K&/pozemek. Narok na uplatnéni
nahrady $kody timto neni dotcen.
Vlastnik PZ se zavazuje v souladu s vy$e uvedenymi smlouvami o budoucich smlouvach o zfizeni
VB, jejichZz uzavieni zajistil stavebnik, zajistit na naklad stavebnika uzavrieni smiuv o zfizeni
vécného bfemene, jakoz i vypracovani a podani navrhu na vklad.
Stavebnik se zavazuje uhradit viastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynalozené nezbytné
nutné naklady na zfizeni VB k pozemkim, dotéenym prelozkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB
souginnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady se povazuji pfedevsim €astky jednorazovych
uplat prokazateln& uhrazené viastnikim pozemkt dotéenych prelozkou PZ, cena geometrického
planu v maximalni vysi bez DPH 3.500,- K&/100bm PZ, pficemz minimalni cena jednoho
geometrického planu &ini maximainé bez DPH 4.500,- K&, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni
VB (na zakladé smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) v maximalni vysi bez DPH 6.500,- K¢&/1
smiouva, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (bez smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB)
v maximalni vyS$i bez DPH 7.000,- K&/1 smlouva.
Je-li v katastru nemovitosti k pozemkim dotéenym puvodnim (pfekladanym) PZ zapsano pravo
odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své naklady do
jednoho roku od vydani kolaudaéniho souhlasu, ¢&i jiného pfislusného vefejnopréavniho povoleni
k uzivani pfelozky PZ dle stavebniho zakona zru$eni tohoto prava a podani navrhu na zapis
vymazu VB v katastru nemovitosti. Spravni poplatek za zahajeni spravniho fizeni vedeného
prislusnym katastralnim Gradem hradi stavebnik.
Ustanoveni odst. 2 — 8 tohoto ¢lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemkim dotéenym PZ
vzniklo ve prospéch vlastnika PZ pfimo ze zadkona nebo je zapsano v katastru nemovitosti.
Prelozenim PZ v8ak nesmi dojit ke zméné jeho ulozZeni v horizontalni ose.

¢l. VI
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Odpovédnost za vady, zaruka za jakost
Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za jakost
pielozky PZ. Zaruéni doba musi €init 60 mésich ode dne protokolarniho piedani a prevzeti
prelozky PZ viastnikem PZ.
Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost pfejdou dnem protokolarniho pfedani a prevzetim
prelozky PZ ze stavebnika na viastnika PZ.
Stavebnik se soutasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zplsob
uplatnéni naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady pfelozky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné
oznamit zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile viastnik PZ odesle takové pisemné oznameni, ma se za
to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle viastnik PZ na adresu
zhotovitele prelozky PZ. Zhotovitel pfelozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doru¢eni
oznameni o vadé, pokud se vdaném pfipadé pisemné nedohodne s vlastnikem PZ jinak.
Zhotovitel pielozky PZ je povinen pisemné predat opravenou ¢ast prelozky vlastnikovi PZ.
Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeti $kody na prelozce PZ az do dne jejiho
protokolarniho pfedani a prevzeti.

¢l vii

Registr smluv
Tato smlouva véetné jejich pripadnych dodatkli podiéha uvefejnéni v registru smiuv dle zékona
Cislo 340/2015 Sb., o zviastnich podminkach u€innosti nékterych smiuv, uvefejiiovani téchto
smiuv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdgjSich predpist (dale jen ,zakon
o registru smiuv*).
Smiouvu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdeéji do 10 dnli od uzavieni smlouvy, uvefejni stavebnik.
Pri uvefejnéni je stavebnik povinen postupovat tak, aby nebyla ohrozena doba zahajeni pinéni ze
smilouvy, pokud si ji smluvni strany sjednaly, pfipadné vyplyva-li z u¢elu smlouvy. Pro uverejnéni
opravy plati ustanoveni tohoto &lanku o uverejnéni obdobné.
Smiluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jez by nebylo mozné
uvefejnit.
Stavebnik zajisti, aby pfi uverejnéni této smlouvy nebyly uvefejnény informace, které nelze
uvefejnit podle platnych pravnich predpisti (osobni Udaje zaméstnancu vlastnika PZ, jejich
pracovni pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a déle, aby byly znecitelnény
podpisy osob zastupujicich smluvni strany.
Verze smlouvy kuvefejnéni a znéni metadat budou pred uvefejnénim v registru smiuv
odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami. Stavebnik za$le k potvrzeni smlouvu k uvefejnéni
véetné metadat do 5 dni od podpisu smlouvy, viastnik PZ zaSle vyjadieni stavebnikovi
k obdrzenym dokumentim k uverejnéni do 5 dnli od jejich obdrZeni.

¢l. VI

Zavére€na ustanoveni
Tato smlouva se vyhotovuje ve &tyfech (4) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
dvou (2).
Tuto smiouvu Ize ménit nebo dopliiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smiuvnich stran.
Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze stavebnik je opravnén od této smlouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozdéji v§ak pied realizaci propojeni prelozky PZ s distribuéni soustavou.
Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto prohlasuji,
Ze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavieni.
Smiuvni strany prohlasuji, Zze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, Zze tato smiouva je
projevem jejich svobodné, vazné, urgité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolné, nikoliv v
tisni, pod natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek, na dikaz &¢ehoz
pfipojuji své podpisy.
Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v €l. 1l. odst. 1, na novy subjekt, zavazuje se
prevést prava a povinnosti plynouci z této smiouvy na nového stavebnika a soucasné oznamit
vlastnikovi PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.
Tato smlouva se uzavirda s nalezitostmi podle z&kona &. 89/2012 Sb. obcansky zakonik
a energetického zakona, ve znéni pozdejSich predpisu.
Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smiouvy (s vyjimkou udaji, jejichz
doplnéni se predpoklada, napi. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto prohiaSenim smluvni
strany automaticky pfedem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

S



9. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obé&ma smiuvnimi stranami a uc&innosti dneni
uvefejnéni v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zakona o registru smluv.

10. Smlouva se uzavira na dobu urcitou a to do 31.12.2019. Stavebnik neni opravnén zahajit realizaci
pielozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni. Timto ustanovenim
nejsou dotteny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti platnosti této smlouvy; jde
zejména o zavazky uvedené v €l. IV., V. a VI. této smlouvy.

Stavebnik Vlastnik PZ
oy 13 -01- 2018

V Rosicich, dne ... /7. 1. Lotf V Brné, dne ...........




DOLOZKA

ve smyslu § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich predpisi

Tato Smlouva o zajisténi prelozky plynarenského zatizeni a thrad¢ nékladu s ni souvisejicich
¢. 4000213111 uzaviena mezi méstem Rosice se sidlem Palackého namésti 13, 665 01 Rosice,
IC: 00282481 a GasNet, s.r.o., se sidlem Klisska 940/96, Klige, 400 01 Usti nad Labem, IC:
27295567 (zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.o., Brno), byla schvalena Radou mésta
Rosice dne 08.01.2018 usnesenim ¢. 86/2018.




