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1. ÚVOD : 
Dokumentace je zpracována na základě objednávky AGROPROJEKT Praha spol 

s r.o. Projekt řeší přeložení stávajícího závěsu nosné sítě TV do nového místa. Objekt 

splňuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky zabezpečující 
užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázející dítě 
v kočárku, dítě do tří let, popřipadě osobami s mentálním postižením nebo osobami 
s omezenou schopností pohybu nebo orientací stanovené prováděcím právním 
předpisem. 
 

 2. PROJEKTOVÉ PODKLADY : 
2.1. Situace nového stavu budovy POLICIE ČR 

2.2. Zákres stávajícího TV 

   2.3.    Pochůzka na místě stavby  
   2.4.    Konzultace se zástupci D.P.m.Ú.n.L. – p.Paštika 

       2.5.     Normy ČSN 33 35 16, 37 67 54 a normy související s výstavbou a         

        provozem tramvajových a trolejbusových tratí 
 
 

3. TECHNICKÉ  ÚDAJE 
 
Technické údaje : 
 

Nosná síť TV                        :        lana nerez Fe 35 mm2, nová i stávající 
 
Vodiče TV                             :        – stávající trolejový drát Cu 100 mm2,  

zatížení 100 N/mm2  při -250 C, TV pružné, pevně 
kotvené 

 

Armatury TV      : Typového provedení, vyhybky a křížení – tahový systém 
 
      
PodpČry                          :       stávající – kulaté, povrchová úprava metalizací,   
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Výška trolejového drátu     :       5,45 m v místě závěsu nad komunikací 
       

  Vzdálenost trolej. drátů    :       Opačné polarity jsou od sebe vzdáleny : 
                                                      v přímé trati 600 mm   
      v obloucích  700 mm 

    

  Napájecí soustava    : 2 - 600 V / IT - izolovaná soustava 

 

  VnČjší vlivy                 :     AA2+,AA5, AB8, AD2 – dle ČSN 33 2000-1ed.2 

 

  Prostor      : zvlášť nebezpečný – dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 

 

  Ochrana proti 

  nebezpečnému dotyku    : dvojitou izolací a polohou 

 

  Ochrana proti atmosf. 

  pĜepČtí      : Provedena růžkovými bleskojistkami, strojený  
                                                    zemnič s hodnotou do 15 Ohmů - stávající 
 

 Číslování stožárů               :      Stávající – systém DPmÚL 

 

4. TECHNICKÝ POPIS 
Technický popis : 
4.1 Stávající stav 

Trolejové vedení v křižovatce ulic Masarykova – Revoluční je vedení pružné, pevné, 
uchycení závěsů TV je na nosných lanech, která jsou kotvena na stávající stožáry a 
budovy. Úpravy nosné sítě TV se nalézají v napájecím úseku N.Ú.14.  

4.2 Mechanická část – úpravy nosné sítě TV 

Z důvodu zateplení budovy Policie a provedení skleněného pláště budovy je nutno 
přemístit stávající závěs č. 15, nosná lana mezi Z 15, Z16 a stožárem č. 1425 budou 
zdemontována a nahrazena novým nosným systémem lan. Ze stožáru č. 1425 do bude 

nataženo nové lano do trojsměrného spojení, z trojsměrného spojení půjde jedno lano na 

nový závěs č. 15b, druhé lano do vícesměrného spojení. Přímé nosné lano jdoucí na 
stávající závěs Z 15 bude 1,5 m od uchycení závěsu TV střiženo, do nosného lana bude 
vloženo vícesměrné spojení a z něj půjdou tři nová lana, jedno na nový závěs Z 15a, 

druhé lano na nový závěs Z13a, třetí lano do trojměrného spojení.  
Po vybudování závěsných kotev na budově, kompletní montáži nosných lan a 

následných úprav TV bude možno stávající nahrazená nosná lana a závěs č.15 

zdemontovat. 
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4.3 Elektrická část 
Elektrické parametry obvodu se nemění, napájecí místa zůstávají zachována 

stávající, trolejový drát se nemění a rovněž kabelová vedení zůstávají stávající, proto 
nebyl zpracován energetický přepočet.  
  

5. STAVEBNÍ  A MONTÁŽNÍ PRÁCE : 
Kotvy na budově pro uchycení nosných lan budou ve výšce Z 13a - ve výšce 

6,20m, závěs Z 15a,b ve výšce 6,60m pro obě lana a,b (umístění kotev viz výkresová část 
příloha č. 02). Ukončení nosných lan na budově bude izolačním parafilovým lanem, které 
slouží jako izolant a zároveň tlumič vibrací. Kotvení kotevních šroubů do budovy Policie 
bude pomocí chemických výplní (chemická hmoždinka). 

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PěI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH   

 Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), 
bezpečnostních a hygienických předpisů. 

Právní a ostatní pĜedpisy k zajištČní bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci 
(vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, 
technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní 
předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, 
zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými 
látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní 
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění 
ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za 
provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob 
pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou.Při provádění prací na 
staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických 
předpisů. 
 

NČkteré základní právní pĜedpisy: 
 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky. 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů. 
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 
 

7. NÁVRH OVċěENÍ ZPUSOBILOSTI TRAMVAJOVÉ TRATI 

Technická způsobilost bude ověřena technickobezpečnostní zkouškou a zkušebním 
provozem ve smyslu §7 odst. 2 Zákona o drahách a § 5 až 7 vyhl. 177/95 Sb. (stavební a 
technický řád drah). Postup : 
Pochůzka po trati k ověření úplnosti montáže, dodržení izolačních a bezpečných 
vzdáleností a úplného značení ve smyslu ČSN 33 3516. Elektrická zkouška hotového 
trakčního trolejového vedení obsahuje změření izolačního stavu, kontrola elektrické 
pevnosti a uzavřena bude revizní zprávou. Technická prohlídka a zkouška ve smyslu § 
47odst.4 Z 266/94 Sb. bude uzavřena protokolem o TP a Z a žádostí o zapsání změny do  
průkazu způsobilosti UTZ. 
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 8. OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU A PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK  
 

Obecné požadavky na výstavbu 

 Projektová dokumentace výše uvedené akce byla zpracována dle platných norem a 
vyhlášek, je tedy v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 
Projektová dokumentace na uvedeného objektu je v souladu se závaznými stanovisky 
dotčených orgánů. 
Plán kontrolních prohlídek 

 Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené dokumentace za účasti 
stavebníka, stavebního úřadu, stavbyvedoucího a projektanta. Během celé stavby bude 
kontrolováno dodržování parametrů uváděných v projektové dokumentaci, technických 
podmínkách a platnými ČSN. Kontrolní den stavby bude – 1.   

SO Úprava nosné sítě TV 

U trolejového vedení bude prováděno: 
-1x týdně optická kontrola nosné sítě, upevnění kotevních závěsů na budovy a kontrola 

závěsů TV 

Na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, 
ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době 
provádění stavby.  
  
 


